

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วง  
ท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ การประปานครหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 363,800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. ลักษณะงาน
  - งานก่อสร้างเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก
  - งานปรับปรุงคอสะพานคลองประปาฝั่งตะวันตก
  - งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองมะสง
  - งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพระมอพิสัย
5. ราคากลาง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 327,777,774.07 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1	นายบรรจง	วงษา	ชวก.(กส)	ประธานกรรมการ
7.2	นายวิสันต์	มิตรภานนท์	ชวก.(ก3)	กรรมการ
7.3	นายสนัย	ต้นพานิช	ผอ.ฝผส.	กรรมการ
7.4	นางสาวสุรรัตน์	พทธโกษา	ทน.สบค.กรอ.ฝรด.	กรรมการ
7.5	นายอภิชาติ	ธารธรรมวงศ์	วศ.7 ฝผส.	กรรมการและเลขานุการ


**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน**  
**โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตก**  
**ช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)**  
**หน่วยงาน การประปานครหลวง**

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	งานก่อสร้างเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก	272,533,451.46	
2	งานปรับปรุงคอสะพานคลองประปาฝั่งตะวันตก	41,877,923.96	
3	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองมะสง	4,954,388.84	
4	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพระมอพิสัย	5,891,733.35	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	2,520,276.46	
	<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>	<b>327,777,774.07</b>	
	ตัวหนังสือ (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสตางค์)		

**หมายเหตุ**

1. ค่างานต้นทุนรวมเพื่อนำไปคำนวณ Factor F = 283,636,075.52 บาท
2. ค่า FACTOR F
- 2.1 FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.1595
- 2.2 FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.1447
- 2.3 FACTOR F งานทาง = 1.1496
- เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
- เงินประกันผลงานหัก 10%
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)




(นายบรรจง วงษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิสันต์ มิตรภานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุนัย ตันพานิช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสุวิรัตน์ พุทธิโกษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิชาติ ชารธรรมวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ก่อสร้างและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	งานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปา พร้อมศึกษา และออกแบบ พื้นที่ริมคลอง ประปาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขึ้นไปทางโรงสูบน้ำดิบบางเลน								
1	งานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปา								
1.1	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปาฝั่งซ้าย	65.86	ตร.ม.	1.28	84.30	1.1595	1.48	97.47	
1.1.1	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ก. กม. 11+625.000 ถึง กม. 11+657.934 ความยาวรวม 32.93 ม.	27.29	ลบ.ม.	432.15	11,793.37	1.1496	496.79	13,557.39	
	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ก. กม. 11+625.000 ถึง กม. 11+657.934 ความยาวรวม 32.93 ม.	14.56	ลบ.ม.	432.15	6,292.10	1.1496	496.79	7,233.26	
1	งานสภาพและปรับปรุงแนวถนน	65.86	ตร.ม.	59.68	3,930.52	1.1595	69.19	4,556.85	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	136.26	ลบ.ม.	75.00	10,219.50	1.1595	86.96	11,849.16	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	93.44	ลบ.ม.	179.49	16,771.54	1.1595	208.11	19,445.79	
4	งานปลูกหญ้า	5.84	ลบ.ม.	772.46	4,511.16	1.1595	895.66	5,230.65	
5	งานดินซุด	468.00	ม.	326.86	152,970.48	1.1447	374.15	175,102.20	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	2.92	ลบ.ม.	1,519.00	4,435.48	1.1447	1,738.79	5,077.26	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	36.30	ลบ.ม.	4,496.09	163,208.06	1.1447	5,146.67	186,824.12	
8	งานเสาเข็มตีเหล็กขมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	658.59	กก.	29.62	19,507.43	1.1447	33.90	22,326.20	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น								
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล (กม.11+625.000ถึง11+657.934)								
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล (กม.11+625.000ถึง11+657.934) - RB9 mm. SR24								

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ก่อสร้างคลองประปาสู่น้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณยาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
12	- DB 12 mm. SD40 งานวางกันตอกที่บ้น้ำ	1,588.89 48.00	กก. ม.	29.62 1,328.24	47,092.54 63,765.52	1.1447 1.1447	33.90 1,520.43	53,897.27 72,980.64		
รวมราคาข้อที่ 1.1.1									578,178.26	

NEF  
วิรัตน์  
N  
Chaiwit  
P

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกตลิ่งโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณญาเลขที่ จส.91/2558(R2) หน้างาน การประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า Factor F	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.2	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ก. กม. 11+663.934 ถึง กม. 11+737.429 ความยาวรวม 73.50 ม.								
1	งานแยกยางและปรับแต่งแนวทาง	146.99	ตร.ม.	1.1595	188.14	1.28	1.48	217.54	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	79.75	ลบ.ม.	1.1496	34,463.96	432.15	496.79	39,619.00	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	49.50	ลบ.ม.	1.1496	21,391.42	432.15	496.79	24,591.10	
4	งานปลูกหญ้า	146.99	ตร.ม.	1.1595	8,772.36	59.68	69.19	10,170.23	
5	งานดินซุด	110.62	ลบ.ม.	1.1595	8,296.50	75.00	86.96	9,619.51	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	76.63	ลบ.ม.	1.1595	13,754.31	179.49	208.11	15,947.46	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	4.63	ลบ.ม.	1.1595	3,576.46	772.46	895.66	4,146.90	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	372.00	ม.	1.1447	121,591.92	326.86	374.15	139,183.80	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	2.31	ลบ.ม.	1.1447	3,508.89	1,519.00	1,738.79	4,016.60	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล (กม.11+663.934ถึง11+690.834)	28.81	ลบ.ม.	1.1447	129,532.35	4,496.09	5,146.67	148,275.56	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล (กม.11+663.934ถึง11+690.834) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	522.69 1,261.82	กก. กก.	1.1447 1.1447	15,482.07 37,375.10	29.62 29.62	33.90 33.90	17,719.19 42,775.69	
12	งานรากันตกับน้ำ	48.00	ม.	1.1447	63,755.52	1,328.24	1,520.43	72,980.64	
รวมราคาข้อที่ 1.1.2					461,689.02			529,263.22	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ปล่อยคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณญานเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.3	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ก. กม. 11+901.262 ถึง กม. 12+014.638 ความยาวรวม 113.38 ม.								
1	งานถมกึ่งทางและปรับแต่งแนวถนน	226.75	ตร.ม.	1.28	290.24	1.1595	1.48	335.59	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	130.14	ลบ.ม.	432.15	56,240.00	1.1496	496.79	64,652.25	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	99.71	ลบ.ม.	432.15	43,089.67	1.1496	496.79	49,534.93	
4	งานปลูกหญ้า	226.75	ตร.ม.	59.68	13,532.44	1.1595	69.19	15,688.83	
5	งานดินขุด	131.19	ลบ.ม.	75.00	9,839.25	1.1595	86.96	11,408.28	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	90.27	ลบ.ม.	179.49	16,202.56	1.1595	208.11	18,786.08	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	5.58	ลบ.ม.	772.46	4,310.32	1.1595	895.66	4,997.78	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	444.00	ม.	326.86	145,125.84	1.1447	374.15	166,122.60	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	2.79	ลบ.ม.	1,519.00	4,238.01	1.1447	1,738.79	4,851.22	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส (กม.11+980.438ถึง12+014.638)	35.34	ลบ.ม.	4,528.76	160,046.37	1.1447	5,184.07	183,205.03	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส (กม.11+980.438ถึง12+014.638) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	629.26 1,542.15	กก. กก.	29.62 29.62	18,638.68 45,678.48	1.1447 1.1447	33.90 33.90	21,331.91 52,278.88	
12	งานราวกันตกที่บ้น้ำ	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.64	
	รวมราคาข้อที่ 1.1.3				580,987.38			666,174.02	

MEJ  
Dipin  
N  
d.k.m  
P

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงก่อสร้างคลองประปาฝั่งตะวันออกตั้งแต่ระยะวันตกช่วงก่อสร้างคลองประปาฝั่งตะวันออก สังกัดเลขที่ จล 91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง






ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.4	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ก. กม. 12+020.638 ถึง กม. 12+726.433 ความยาวรวม 705.80 ม.								
1	งานถมทางและปรับแต่งแนวถนน	1,411.59	ตร.ม.	1.28	1,806.83	1.1595	1.48	2,089.15	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	874.14	ลบ.ม.	432.15	377,759.60	1.1496	496.79	434,264.01	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,262.45	ลบ.ม.	432.15	545,567.76	1.1496	496.79	627,172.63	
4	งานปลูกหญ้า	1,411.59	ตร.ม.	59.68	84,243.69	1.1595	69.19	97,667.91	
5	งานดินจุก	223.82	ลบ.ม.	75.00	16,786.50	1.1595	86.96	19,463.38	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	150.30	ลบ.ม.	179.49	26,977.34	1.1595	208.11	31,278.93	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	10.02	ลบ.ม.	772.46	7,740.04	1.1595	895.66	8,974.51	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	804.00	ม.	326.86	262,795.44	1.1447	374.15	300,816.80	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	5.01	ลบ.ม.	1,519.00	7,610.19	1.1447	1,738.79	8,711.33	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)								
	- งานกำแพงแฉล (กม.12+020.638ถึง12+054.738)	35.24	ลบ.ม.	4,528.76	159,593.50	1.1447	5,184.07	182,686.62	
	- งานกำแพงแฉล (กม.12+699.696ถึง12+726.433)	27.87	ลบ.ม.	4,505.55	125,569.67	1.1447	5,157.50	143,739.52	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานกำแพงแฉล (กม.12+020.638ถึง12+054.738)	627.57	กก.	29.62	18,588.62	1.1447	33.90	21,274.62	
	- RB9 mm. SR24	1,538.00	กก.	29.62	45,555.56	1.1447	33.90	52,138.20	
	- DB 12 mm. SD40								
	- งานกำแพงแฉล (กม.12+699.696ถึง12+726.433)								

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำด้วยเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ก่อสร้างคลองประปาฝั่งตะวันตกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบมาลงเสน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน้างาน การประสานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
12	- RB9 มม. SR24	503.02	กก.	29.62	14,899.45	1.1447	33.90	17,062.37		
	- DB 12 มม. SD40	1,219.60	กก.	29.62	36,124.55	1.1447	33.90	41,344.44		
	งานราวกันตกที่บ้น้ำ	96.00	ม.	1,328.24	127,511.04	1.1447	1,520.43	145,961.28		
รวมราคาข้อยที่ 1.1.4									2,134,635.40	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.5	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลนประปา แบบที่ 2ก. กม. 12+732.433 ถึง กม. 13+255.429 ความยาวรวม 523.00 ม.								
1	งานฉาบทาสีและปรับแต่งแนวถนน	1,045.99	ตร.ม.	1.28	1,338.86	1.1595	1.48	1,548.06	
2	งานฉีกรังผึ้งลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	640.24	ลบ.ม.	432.15	276,679.71	1.1496	496.79	318,064.82	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,229.01	ลบ.ม.	432.15	531,116.67	1.1496	496.79	610,559.87	
4	งานปลูกหญ้า	1,045.99	ตร.ม.	59.68	62,424.68	1.1595	69.19	72,372.04	
5	งานดินลูกรัง	200.28	ลบ.ม.	75.00	15,021.00	1.1595	86.96	17,416.34	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	131.12	ลบ.ม.	179.49	23,534.72	1.1595	208.11	27,287.38	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	9.43	ลบ.ม.	772.46	7,284.29	1.1595	895.66	8,446.07	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	756.00	ม.	326.86	247,106.16	1.1447	374.15	282,857.40	
9	งานคอนกรีตขยายบรองพื้น	4.71	ลบ.ม.	1,519.00	7,154.49	1.1447	1,738.79	8,189.70	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)								
	- งานกำแพงแอส (กม.12+732.433ถึง12+759.007)	27.72	ลบ.ม.	4,505.55	124,893.84	1.1447	5,157.50	142,965.90	
	- งานกำแพงแอส (กม.13+222.129ถึง13+255.429)	31.63	ลบ.ม.	4,528.76	143,244.67	1.1447	5,184.07	163,972.13	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานกำแพงแอส (กม.12+732.433ถึง12+759.007)	500.26	กก.	29.62	14,817.70	1.1447	33.90	16,958.81	
	- RB9 mm. SR24	1,212.91	กก.	29.62	35,926.39	1.1447	33.90	41,117.64	
	- DB 12 mm. SD40								
	- งานกำแพงแอส (กม.13+222.129ถึง13+255.429)								

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง





ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
	- RB9 mm. SR24	563.29	กก.	29.62	16,684.64	1.1447	33.90	19,065.53		
	- DB 12 mm. SD40	1,380.47	กก.	29.62	40,889.52	1.1447	33.90	46,797.93		
12	งานราวกันตกที่หน้า	96.00	ม.	1,328.24	127,511.04	1.1447	1,520.43	145,961.28		
รวมราคาข้อที่ 1.1.5									1,923,610.90	

NGF  
วิจิตร  
ค.พ.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ลัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน้างาน การประมาณการประมาณครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า Factor F	ค่า งานต้นทุน (บาท)	ค่า งานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.6	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลงประปา แบบที่ 2ก. กม. 13+261.429 ถึง กม. 13+312.915 ความยาวรวม 51.49 ม.								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	102.97	ตร.ม.	1.1595	131.80	1.28	1.48	152.39	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	24.68	ลบ.ม.	1.1496	10,665.46	432.15	496.79	12,260.77	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	7.38	ลบ.ม.	1.1496	3,189.26	432.15	496.79	3,666.31	
4	งานปลูกหญ้า	102.97	ตร.ม.	1.1595	6,145.24	59.68	69.19	7,124.49	
5	งานดินซุด	194.61	ลบ.ม.	1.1595	14,595.75	75.00	86.96	16,923.28	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	137.96	ลบ.ม.	1.1595	24,766.03	179.49	208.11	28,715.01	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	7.72	ลบ.ม.	1.1595	5,963.39	772.46	895.66	6,914.49	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	624.00	ม.	1.1447	203,960.64	326.86	374.15	233,469.80	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	3.86	ลบ.ม.	1.1447	5,863.34	1,519.00	1,738.79	6,711.72	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานทำแผงแอล (กม.13+261.429ถึง13+312.915)	48.91	ลบ.ม.	1.1447	221,501.65	4,528.76	5,184.07	253,552.86	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานทำแผงแอล (กม.13+261.429ถึง13+312.915) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	870.92 2,134.39	กก. กก.	1.1447 1.1447	25,796.65 63,220.63	29.62 29.62	33.90 33.90	29,524.18 72,355.82	

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางตุลัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณเภาเลขที่ จร.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า งานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคา กลางต่อหน่วย	ราคา กลาง		
12	งานราวกันตกที่บ่อกักน้ำ	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.84		
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอด	3.50	ม.	557.00	1,949.50	1.1447	637.59	2,231.56		
รวมราคาข้อที่ 1.1.6									746,583.12	

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.9/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.7	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนต้นคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 13+474.339 ถึง กม. 13+758.000 ความยาวรวม 283.66 ม.								
1	งานลาดยางและปรับแต่งแนวถนน	567.32	ตร.ม.	1.28	726.16	1.1595	1.48	839.63	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	317.64	ลบ.ม.	432.15	137,288.12	1.1496	496.79	157,800.37	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	333.13	ลบ.ม.	432.15	143,962.12	1.1496	496.79	165,495.65	
4	งานปลูกหญ้า	860.98	ตร.ม.	59.68	50,786.48	1.1595	69.19	58,879.30	
5	งานดินซุก	1,264.30	ลบ.ม.	75.00	94,822.50	1.1595	86.96	109,943.52	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	665.47	ลบ.ม.	179.49	119,445.21	1.1595	208.11	138,490.96	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	48.99	ลบ.ม.	772.46	37,842.81	1.1595	895.66	43,878.38	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	3,972.00	ม.	326.86	1,298,287.92	1.1447	374.15	1,486,123.80	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	24.49	ลบ.ม.	1,519.00	37,200.31	1.1447	1,738.79	42,582.96	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส (กม.13+718.000ถึง13+758.000)ทางแยก - งานกำแพงแอส(กม.13+474.339ถึง13+758.000)แบบที่ 3 ก.	42.35 279.40	ลบ.ม. ลบ.ม.	4,590.62 4,590.62	194,412.75 1,282,619.22	1.1447 1.1447	5,254.88 5,254.88	222,544.16 1,488,213.47	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส (กม.13+718.000ถึง13+758.000)ทางแยก - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40 - งานกำแพงแอส(กม.13+474.339ถึง13+758.000)แบบที่ 3 ก.	770.16 1,835.92	กก. กก.	29.62 29.62	22,812.13 54,379.95	1.1447 1.1447	33.90 33.90	26,108.42 62,237.68	

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการสาងก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ ๑๑.๑12558(R2) หน่วยงาน ภายปราบปรามหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
12	- RB9 mm. SR24	5,080.58	กก.	29.62	150,486.77	1.1447	33.90	172,231.66		
	- DB 12 mm. SD40	12,111.16	กก.	29.62	358,732.55	1.1447	33.90	410,568.32		
13	งานรอกันตกรก้นน้ำ	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.64		
14	งานรอยต่อกำแพงตัวแอล	25.48	ม.	557.00	14,192.36	1.1447	637.59	16,245.79		
14	งานท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.60 ม.	268.00	ม.	703.86	188,634.48	1.1447	805.70	215,927.60		
15	งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	17.00	บ่อ	15,250.80	259,263.60	1.1447	17,457.59	296,779.03		
รวมราคาข้อที่ 1.1.7									5,167,871.34	

Handwritten signatures and initials: HSC, V, and others.

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของลำน้ำมูลจนถึงโรงสูบน้ำดิบมายังสถานีสูบน้ำดิบประปาที่ 3ก. และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทำงานต้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.8	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนต้นคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 13+768.000 ถึง กม. 14+676.772 ความยาวรวม 908.77 ม.								
1	งานถมทางและปรับแต่งแฉก	1,817.54	ตร.ม.	1.28	2,326.45	1.1595	1.48	2,689.95	
2	งานฝังวางรางลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,066.45	ลบ.ม.	432.15	456,544.86	1.1496	496.79	524,833.79	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	502.79	ลบ.ม.	432.15	217,280.69	1.1496	496.79	249,781.04	
4	งานปลูกหญ้า	2,726.31	ตร.ม.	59.68	162,706.18	1.1595	69.19	188,633.38	
5	งานดินซูด	3,833.10	ลบ.ม.	75.00	287,482.50	1.1595	86.96	333,326.37	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	2,168.88	ลบ.ม.	179.49	389,292.27	1.1595	208.11	451,365.61	
7	งานทรายยกบดอัดแน่น	155.06	ลบ.ม.	772.46	119,777.64	1.1595	895.66	138,881.03	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	12,552.00	ม.	326.86	4,102,746.72	1.1447	374.15	4,696,330.80	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	77.53	ลบ.ม.	1,519.00	117,768.07	1.1447	1,738.79	134,808.38	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส(กม.13+768.000ถึง13+808.000)ทางแยก - งานกำแพงแอส(กม.14+636.772ถึง14+676.772)ทางแยก - งานกำแพงแอส(กม.13+768ถึง14+676.772)แบบที่ 3 ก. - งานกำแพงแอส(กม.14+636ถึง14+676.772)แบบที่ 3 ก.	41.37 42.35 895.14 39.40	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	4,590.62 4,590.62 4,590.62 4,590.62	189,913.94 194,412.75 4,109,247.58 180,870.42	1.1447 1.1447 1.1447 1.1447	5,254.88 5,254.88 5,254.88 5,254.88	217,394.38 222,544.16 4,703,853.28 207,042.27	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส(กม.13+768.000ถึง13+808.000)ทางแยก - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40 - งานกำแพงแอส(กม.14+636.772ถึง14+676.772)ทางแยก - RB9 มม. SR24	752.25 1,793.22 770.16	กก. กก. กก.	29.62 29.62 29.62	22,281.64 53,115.17 22,812.13	1.1447 1.1447 1.1447	33.90 33.90 33.90	25,501.27 60,790.15 26,108.42	

NG  
วิจิตร  
ด.ช.วิจิตร  
ด.ช.วิจิตร

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
	- DB 12 mm. SD40	1,835.92	กก.	29.62	54,379.95	1.1447	33.90	62,237.68		
	- งานทำแผงแอด(กม.13+766ถึง14+676.772)แบบที่ 3 ก.									
	- RB9 mm. SR24	16,276.80	กก.	29.62	482,118.81	1.1447	33.90	551,783.52		
	- DB 12 mm. SD40	38,800.85	กก.	29.62	1,149,281.17	1.1447	33.90	1,315,348.81		
	- งานทำแผงแอดยาว20.00 ม.(ทางเชื่อม กม.14+677)									
	- RB9 mm. SR24	716.43	กก.	29.62	21,220.65	1.1447	33.90	24,286.97		
	- DB 12 mm. SD40	1,707.83	กก.	29.62	50,585.92	1.1447	33.90	57,895.43		
12	งานราวกันตกที่หน้า	96.00	ม.	1,328.24	127,511.04	1.1447	1,520.43	145,961.28		
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอด	83.72	ม.	557.00	46,632.04	1.1447	637.59	53,379.03		
14	งานท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.60 ม.	856.00	ม.	703.86	602,504.16	1.1447	805.70	689,679.20		
15	งานม่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	56.00	บ่อ	15,250.80	854,044.80	1.1447	17,457.59	977,625.04		
รวมราคาข้อยที่ 1.1.8									16,062,081.24	

NSJ  
วิจิตร  
V  
ช.น.น.  
P.P.



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.9	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลนประปา แบบที่ 3ก. กม. 14+682.772 ถึง กม. 15+050.000 ความยาวรวม 367.23 ม.								
1	งานถมทางและปรับแต่งแนวถนน	734.45	ตร.ม.	1.28	940.08	1.1595	1.48	1,086.98	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	415.52	ลบ.ม.	432.15	179,566.96	1.1496	496.79	206,426.18	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	298.64	ลบ.ม.	432.15	129,057.27	1.1496	496.79	148,361.36	
4	งานปลูกหญ้า	1,101.68	ตร.ม.	59.68	65,748.26	1.1595	69.19	76,225.23	
5	งานดินซูด	1,486.28	ลบ.ม.	75.00	111,471.00	1.1595	86.96	129,246.90	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	834.87	ลบ.ม.	179.49	149,860.81	1.1595	208.11	173,744.79	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	61.53	ลบ.ม.	772.46	47,529.46	1.1595	895.66	55,109.95	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	4,992.00	ม.	326.86	1,631,685.12	1.1447	374.15	1,867,756.80	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	30.76	ลบ.ม.	1,519.00	46,724.44	1.1447	1,738.79	53,485.18	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานทำแผงแอด(กม.14+682.772ถึง14+722.772)ทางแยก	42.35	ลบ.ม.	4,590.62	194,412.75	1.1447	5,254.88	222,544.16	
	- งานทำแผงแอด(กม.14+682.772ถึง15+050.000)แบบที่3ก.	361.71	ลบ.ม.	4,590.62	1,660,473.16	1.1447	5,254.88	1,900,742.64	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานทำแผงแอด(กม.14+682.772ถึง14+722.772)ทางแยก - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40 - งานทำแผงแอด(กม.14+682.772ถึง15+050.000)แบบที่3ก.	770.16 1,835.92	กก. กก.	29.62 29.62	22,812.13 54,379.95	1.1447 1.1447	33.90 33.90	26,108.42 62,237.68	

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างสะพาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ต่อคลองบางคู้ถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ต่างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ต่างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
	- RB9 mm. SR24	6,577.33	กก.	29.62	194,820.51	1.1447	33.90	222,971.48		
	- DB 12 mm. SD40	15,679.13	กก.	29.62	464,415.83	1.1447	33.90	531,522.50		
12	งานวางกันตึกที่บ้น้ำ	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.64		
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอล	32.76	ม.	557.00	18,247.32	1.1447	637.59	20,887.44		
14	งานท่อระบายน้ำ ๓สล. Dia. 0.60 ม.	347.00	ม.	703.86	244,239.42	1.1447	805.70	279,577.90		
15	งานเปิดฝัขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	22.00	บ่อ	15,250.80	335,517.60	1.1447	17,457.59	384,066.98		
รวมราคาข้อยที่ 1.1.9									6,435,083.21	

Handwritten signatures and initials: HAF, วัชรวิทย์, V, and others.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางตุ้ตถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณยาเลขที่ จล 91/2558 (R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.10	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ก. กม. 15+050.000 ถึง กม. 15+515.997 ความยาวรวม 466.00 ม.								
1	งานถมกวางและปรับตั้งแนวถนน	931.99	ตร.ม.	1.28	1,192.94	1.1596	1.48	1,379.34	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	580.14	ลบ.ม.	432.15	250,707.50	1.1496	496.79	288,207.75	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,191.03	ลบ.ม.	432.15	514,703.61	1.1496	496.79	591,691.79	
4	งานปลูกหญ้า	931.99	ตร.ม.	59.68	55,621.16	1.1595	69.19	64,484.38	
5	งานดินลูกรัง	163.90	ลบ.ม.	75.00	12,292.50	1.1595	86.96	14,252.74	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	106.48	ลบ.ม.	179.49	19,112.09	1.1595	208.11	22,159.55	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	7.82	ลบ.ม.	772.46	6,040.63	1.1595	895.66	7,004.06	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	636.00	ม.	326.86	207,882.96	1.1447	374.15	237,959.40	
9	งานคอนกรีตขยายบรองพื้น	3.91	ลบ.ม.	1,519.00	5,939.29	1.1447	1,738.79	6,798.66	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)								
	- งานทำแพนแอด(กม.15+466.797ถึง15+515.997)	51.41	ลบ.ม.	4,590.62	236,003.77	1.1447	5,254.88	270,153.98	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานทำแพนแอด(กม.15+466.797ถึง15+515.997)	934.94	กก.	29.62	27,692.92	1.1447	33.90	31,694.46	
	- RB9 mm. SR24								
	- DB 12 mm. SD40	2,228.72	กก.	29.62	66,014.68	1.1447	33.90	75,553.60	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ก่อสร้างคลองประปาสู่อำเภอคลองหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้าง ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้าง ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
12	งานราวกันตกที่บ่อน้ำ	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.64		
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอด	3.64	ม.	557.00	2,027.48	1.1447	637.59	2,320.82		
รวมราคาข้อที่ 1.1.10									1,686,640.57	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ก่อสร้างคลองประปาฝั่งตะวันออกของบึงศาลัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัปดาห์ที่ 91/2558(R2) หน้างาน การประสานงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4.11	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ก. กม. 15+521.997 ถึง กม. 16+019.886 ความยาวรวม 497.89 ม.								
1	งานถมกึ่งทางและปรับแต่งแนวถนน	995.77	ตร.ม.	1.28	1,274.58	1.1595	1.48	1,473.73	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	604.36	ลบ.ม.	432.15	261,174.17	1.1496	496.79	300,240.00	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,273.90	ลบ.ม.	432.15	550,515.88	1.1496	496.79	632,860.78	
4	งานปลูกหญ้า	995.77	ตร.ม.	59.68	59,427.55	1.1595	69.19	66,897.32	
5	งานคืนขุด	329.26	ลบ.ม.	75.00	24,694.50	1.1595	86.96	28,632.44	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	211.00	ลบ.ม.	179.49	37,872.39	1.1595	208.11	43,911.21	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	16.12	ลบ.ม.	772.46	12,452.05	1.1595	895.66	14,438.03	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	1,308.00	ม.	326.86	427,532.88	1.1447	374.15	489,388.20	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	8.06	ลบ.ม.	1,519.00	12,243.14	1.1447	1,738.79	14,014.64	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานทำแผงแอส(กม. 15+521.997 ถึง 15+571.113) - งานทำแผงแอส(กม. 15+967.486 ถึง 16+019.886)	51.33 54.56	ลบ.ม. ลบ.ม.	4,590.62 4,590.62	235,636.52 250,464.22	1.1447 1.1447	5,254.88 5,254.88	269,732.99 286,706.25	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานทำแผงแอส(กม. 15+521.997 ถึง 15+571.113) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40 - งานทำแผงแอส(กม. 15+967.486 ถึง 16+019.886)	933.43 2,225.14	กก. กก.	29.62 29.62	27,648.19 65,908.64	1.1447 1.1447	33.90 33.90	31,643.27 75,432.24	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณยาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน้างาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
	- RB9 mm. SR24	992.25	กก.	29.62	29,390.44	1.1447	33.90	33,637.27		
	- DB 12 mm. SD40	2,365.35	กก.	29.62	70,061.66	1.1447	33.90	80,185.36		
12	งานราวกันตกที่บ้น้ำ	96.00	ม.	1,328.24	127,511.04	1.1447	1,520.43	145,961.28		
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอด	7.28	ม.	557.00	4,054.96	1.1447	637.59	4,641.65		
<b>รวมราคาข้อที่ 1.1.11</b>									<b>2,521,796.66</b>	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองประปาฝั่งตะวันออกตั้งแต่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.12	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ก. กม. 16+025.886 ถึง กม. 16+529.000 ความยาวรวม 503.11 ม.								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	1,006.22	ตร.ม.	1.28	1,287.96	1.1595	1.48	1,489.20	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	609.63	ลบ.ม.	432.15	263,451.60	1.1496	496.79	302,858.08	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	974.47	ลบ.ม.	432.15	421,117.21	1.1496	496.79	484,106.95	
4	งานปลูกหญ้า	1,006.22	ตร.ม.	59.68	60,051.20	1.1595	69.19	69,620.36	
5	งานดินซุด	425.25	ลบ.ม.	75.00	31,893.75	1.1595	86.96	36,979.74	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	279.74	ลบ.ม.	179.49	50,210.53	1.1595	208.11	58,216.69	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	19.84	ลบ.ม.	772.46	15,325.60	1.1595	895.66	17,769.89	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	1,608.00	ม.	326.86	525,590.88	1.1447	374.15	601,633.20	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	9.92	ลบ.ม.	1,519.00	15,088.48	1.1447	1,738.79	17,248.79	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส (กม. 16+025.886 ถึง 16+078.173) - งานกำแพงแอส (กม. 16+464.000 ถึง 16+529.000)	54.45 75.84	ลบ.ม. ลบ.ม.	4,590.62 4,590.62	249,959.25 348,152.62	1.1447 1.1447	5,254.88 5,254.88	286,128.21 398,530.09	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส (กม. 16+025.886 ถึง 16+078.173) - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40 - งานกำแพงแอส (กม. 16+464.000 ถึง 16+529.000)	990.23 2,360.52	กก. กก.	29.62 29.62	29,330.61 69,918.60	1.1447 1.1447	33.90 33.90	33,568.79 80,021.62	

WJ  
วิวัฒน์  
✓  
A.C.M.  
P.P.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท้ายตลอดบางคูตลอดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
	- RB9 มม. SR24	1,379.12	มม.	29.62	40,849.53	1.1447	33.90	46,752.16		
	- DB 12 มม. SD40	3,287.58	มม.	29.62	97,378.11	1.1447	33.90	111,448.96		
12	งานราวกันตกที่บ้น้ำ	96.00	ม.	1,328.24	127,511.04	1.1447	1,520.43	145,961.28		
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอส	7.28	ม.	557.00	4,054.96	1.1447	637.59	4,641.65		
รวมราคาข้อที่ 1.1.12									2,696,975.66	

HGT  
วิเศษ  
N  
ค.พ  
P



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกข้างที่ลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต่างกัน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.13	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลงประปา แบบที่ 2ก. กม. 16+535.000 ถึง กม. 16+625.000 ความยาวรวม 90.00 ม.								
1	งานถมยกและปรับแต่งแนวถนน	180.00	ตร.ม.	1.28	230.40	1.1595	1.48	266.40	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	65.07	ลบ.ม.	432.15	36,763.00	1.1496	496.79	42,261.92	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	19.79	ลบ.ม.	432.15	8,552.24	1.1496	496.79	9,831.47	
4	งานปลูกหญ้า	180.00	ตร.ม.	59.68	10,742.40	1.1595	69.19	12,454.20	
5	งานดินซุก	131.63	ลบ.ม.	75.00	9,887.25	1.1595	86.96	11,463.93	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	94.26	ลบ.ม.	179.49	16,918.72	1.1595	208.11	19,616.44	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	5.12	ลบ.ม.	772.46	3,954.99	1.1595	895.66	4,585.77	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	408.00	ม.	326.86	133,358.88	1.1447	374.15	152,653.20	
9	งานคอนกรีตขยายรองรับพื้น	2.56	ลบ.ม.	1,519.00	3,888.64	1.1447	1,738.79	4,451.30	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)								
	- งานกำแพงแอล (กม. 16+535.000 ถึง 16+561.155)	33.21	ลบ.ม.	4,569.04	151,737.81	1.1447	5,230.18	173,694.27	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานกำแพงแอล (กม. 16+535.000 ถึง 16+561.155)	611.74	กก.	29.62	18,119.73	1.1447	33.90	20,737.98	
	- RB9 mm. SR24	1,443.15	กก.	29.62	42,746.10	1.1447	33.90	48,922.78	
	- DB 12 mm. SD40	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.64	
12	งานราวกั้นตกที่บ้น้ำ								
	รวมราคาข้อที่ 1.1.13				500,655.68			573,920.30	

NG  
วิรัตน์  
N  
D. M  
PS

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ปล่อยคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน้างาน การประสานงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า งานต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.14	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 16+625.000 ถึง กม. 17+001.246 ความยาวรวม 376.25 ม.								
1	งานฉาบทาสีและปรับแต่งแนวถนน	752.49	ตร.ม.	1.28	963.18	1.1595	1.48	1,113.68	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	440.54	ลบ.ม.	432.15	190,379.36	1.1496	496.79	218,855.86	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	391.15	ลบ.ม.	432.15	169,035.47	1.1496	496.79	194,319.40	
4	งานปลูกหญ้า	1,128.73	ตร.ม.	59.68	67,362.60	1.1595	69.19	78,096.82	
5	งานดินขุด	1,340.37	ลบ.ม.	75.00	100,527.75	1.1595	86.96	116,558.57	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	1,267.38	ลบ.ม.	179.49	227,482.03	1.1595	208.11	263,754.45	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	56.43	ลบ.ม.	772.46	43,589.91	1.1595	895.66	50,542.09	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	4,572.00	ม.	326.86	1,494,403.92	1.1447	374.15	1,710,613.80	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	28.21	ลบ.ม.	1,519.00	42,850.99	1.1447	1,738.79	49,051.26	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส(กม.16+625ถึง17+001.246)แบบที่ 3 ก.	365.89	ลบ.ม.	4,568.04	1,671,766.04	1.1447	5,230.18	1,913,670.56	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส(กม.16+625ถึง17+001.246)แบบที่ 3 ก. - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	6,738.85 15,897.52	กก. กก.	29.62 29.62	199,604.73 470,884.54	1.1447 1.1447	33.90 33.90	228,447.01 538,925.92	

MSJ  
Siam  
D  
S.P.W  
S

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ย่อยตลอดของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ตั้งต้น ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ตั้งต้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
12	งานรอยต่อกำแพงตัวมอด	28.72	ม.	557.00	15,997.04	1.1447	637.59	18,311.58		
13	งานท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.60 ม.	355.00	ม.	703.86	249,870.30	1.1447	805.70	286,023.50		
14	งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	23.00	บ่อ	15,250.80	350,768.40	1.1447	17,457.59	401,524.57		
รวมราคาข้อที่ 1.1.14									6,069,809.07	

Handwritten signatures and initials: NEY, วิวัฒน์, and others.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า งานต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.15	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 17+143.900 ถึง กม. 17+194.338 ความยาวรวม 50.44 ม.								
1	งานถมยกและปรับแต่งแนวถนน	100.87	ตร.ม.	1.28	129.11	1.1595	1.48	149.28	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	44.48	ลบ.ม.	432.15	19,222.03	1.1496	496.79	22,097.21	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	54.26	ลบ.ม.	432.15	23,448.45	1.1496	496.79	26,955.82	
4	งานปลูกหญ้า	151.31	ตร.ม.	59.68	9,030.18	1.1595	69.19	10,469.13	
5	งานดินซุด	335.69	ลบ.ม.	75.00	25,176.75	1.1595	86.96	29,191.60	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	279.22	ลบ.ม.	179.49	50,117.19	1.1595	208.11	56,108.47	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	14.16	ลบ.ม.	772.46	10,938.03	1.1595	895.66	12,682.54	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	1,152.00	ม.	326.86	376,542.72	1.1447	374.15	431,020.80	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	7.08	ลบ.ม.	1,519.00	10,754.52	1.1447	1,738.79	12,310.63	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส(กม.17+154.338ถึง17+194.338)ทางแยก - งานกำแพงแอส(กม.17+143.900ถึง17+194.338)แบบที่3ก.	43.34	ลบ.ม.	4,590.62	198,957.47	1.1447	5,254.88	227,746.49	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส(กม.17+154.338ถึง17+194.338)ทางแยก - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	49.68	ลบ.ม.	4,590.62	228,062.00	1.1447	5,254.88	261,062.43	
		788.07	กก.	29.62	23,342.63	1.1447	33.90	26,715.57	
		1,878.62	กก.	29.62	55,644.72	1.1447	33.90	63,685.21	

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ออลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน ภาวประปาหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
12	- งานทำแผงแอล(กม.17+143.900ถึง17+194.338)แบบที่3ก. - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40	903.38 2,153.49	กก. กก.	29.62 29.62	26,758.11 63,786.37	1.1447 1.1447	33.90 33.90	30,624.58 73,003.31		
13	งานราวกันตกที่บ่อน้ำ	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.64		
14	งานรอยต่อกำแพงตัวแอล	7.28	ม.	557.00	4,054.96	1.1447	637.59	4,641.65		
15	งานท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.60 ม. งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	48.00 3.00	ม. บ่อ	703.86 15,250.80	33,785.28 45,752.40	1.1447 1.1447	806.70 17,457.59	38,673.60 52,372.77		
รวมราคาข้อยที่ 1.1.15									1,454,491.73	

NOV  
วิจิตร  
N  
S

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงก่อสร้างคลองประปาฝั่งตะวันออก สังกัดงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.16	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนต้นคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 17+200.338 ถึง กม. 18+144.386 ความยาวรวม 944.05 ม.								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	1,888.09	ตร.ม.	1.28	2,416.75	1.1595	1.48	2,794.37	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,075.77	ลบ.ม.	432.15	464,894.00	1.1496	496.79	534,431.77	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,101.25	ลบ.ม.	432.15	475,906.18	1.1496	496.79	547,089.98	
4	งานปลูกหญ้า	2,803.98	ตร.ม.	59.68	167,341.52	1.1595	69.19	194,007.37	
5	งานดินลูกรัง	3,626.98	ลบ.ม.	75.00	272,023.50	1.1595	86.96	315,402.48	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	3,328.24	ลบ.ม.	179.49	597,385.79	1.1595	208.11	692,640.02	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	154.50	ลบ.ม.	772.46	119,345.07	1.1595	895.66	136,379.47	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	12,516.00	ม.	326.86	4,090,979.76	1.1447	374.15	4,682,861.40	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	77.25	ลบ.ม.	1,519.00	117,342.75	1.1447	1,738.79	134,321.52	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล(กม.17+200.338ถึง17+240.338)ทางแยก - งานกำแพงแอล(กม.18+104.386ถึง18+144.386)ทางแยก - งานกำแพงแอล(กม.17+200.338ถึง18+144.386 แบบที่3ก.)	43.89 41.89 941.68	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	4,611.66 4,611.66 4,611.66	202,405.75 193,182.43 4,342,707.98	1.1447 1.1447 1.1447	5,278.96 5,278.96 5,278.96	231,693.55 221,135.63 4,971,091.05	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล(กม.17+200.338ถึง17+240.338)ทางแยก - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	788.07 1,898.10	กก. กก.	29.62 29.62	23,342.63 56,221.72	1.1447 1.1447	33.90 33.90	26,715.57 64,345.59	

NOJ  
วิชัย  
ด.พ.  
[Signature]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ก่อสร้างคลองบางคูตัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า Factor F	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- งานทำแพ่งแอส(กม.18+104.386ถึง18+144.386)ทางแยก	752.25	กก.	1.1447	22,281.64	29.62	33.90	25,501.27	
	- RB9 มม. SR24	1,811.83	กก.	1.1447	53,666.40	29.62	33.90	61,421.03	
	- DB 12 มม. SD40								
	- งานทำแพ่งแอส(กม.17+200.338ถึง18+144.386 แบบที่3ก.	16,908.62	กก.	1.1447	500,833.32	29.62	33.90	573,202.21	
	- RB9 มม. SR24	40,725.11	กก.	1.1447	1,206,277.75	29.62	33.90	1,380,581.22	
	- DB 12 มม. SD40	96.00	ม.	1.1447	127,511.04	1,328.24	1,520.43	145,961.28	
12	งานราวกันตกที่หน้า	88.56	ม.	1.1447	49,327.92	557.00	637.59	56,464.97	
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอส	888.00	ม.	1.1447	625,027.68	703.86	805.70	715,461.60	
14	งานท่อระบายน้ำ ดสส. Dia. 0.60 ม.	59.00	บ่อ	1.1447	899,797.20	15,250.80	17,457.59	1,029,997.61	
15	งานม่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.								
	รวมราคาข้อที่ 1.1.16				14,610,217.78			16,745,500.86	

NOV  
วิวัฒน์  
↓  
ด.พ.  
RS

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของลำเชียงสง สัณญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาหนนครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ด้านต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.17	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 18+150.386 ถึง กม. 18+811.200 ความยาวรวม 660.81 ม.								
1	งานถมกวางและปรับแต่งแนวถนน	1,321.62	ตร.ม.	1.28	1,691.67	1.1595	1.48	1,955.99	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	744.35	ลบ.ม.	432.15	321,670.85	1.1496	496.79	369,785.63	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	536.22	ลบ.ม.	432.15	231,727.47	1.1496	496.79	266,388.73	
4	งานปลูกหญ้า	1,956.65	ตร.ม.	59.68	116,772.87	1.1595	69.19	135,380.61	
5	งานดินขุด	2,725.29	ลบ.ม.	75.00	204,396.75	1.1595	86.96	236,991.21	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	1,518.89	ลบ.ม.	179.49	272,625.56	1.1595	208.11	316,096.19	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	112.17	ลบ.ม.	772.46	86,646.83	1.1595	895.66	100,466.18	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	9,084.00	ม.	326.86	2,969,196.24	1.1447	374.15	3,398,778.60	
9	งานคอนกรีตยกบรอนพื้น	56.08	ลบ.ม.	1,519.00	85,185.52	1.1447	1,738.79	97,511.34	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานทำแผงแอส(กม.18+150.386ถึง18+190.386)ทางแยก - งานทำแผงแอส(กม.18+771.200ถึง18+811.200)ทางแยก - งานทำแผงแอส(กม.18+150.386ถึง18+811.200)แบบที่3ก.	41.89 44.88 659.16	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	4,611.66 4,611.66 4,611.66	193,182.43 206,971.30 3,039,821.80	1.1447 1.1447 1.1447	5,278.96 5,278.96 5,278.96	221,135.63 236,919.72 3,479,679.27	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานทำแผงแอส(กม.18+150.386ถึง18+190.386)ทางแยก - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	752.25 1,811.83	กก. กก.	29.62 29.62	22,281.64 53,666.40	1.1447 1.1447	33.90 33.90	25,501.27 61,421.03	

MEY  
วิวัฒน์  
V  
K.M.  
P.S



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมศักยภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกข้างที่ออลคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- งานทำแผงแอด(ถม.18+771.200ถึง18+811.200)ทางแยก								
	- RB9 mm. SR24	805.98	กก.	29.62	23,873.12	1.1447	33.90	27,322.72	
	- DB 12 mm. SD40	1,941.24	กก.	29.62	57,499.52	1.1447	33.90	65,808.03	
	- งานทำแผงแอด(ถม.18+150.386ถึง18+811.200)แบบที่3ก.								
	- RB9 mm. SR24	12,493.22	กก.	29.62	370,049.17	1.1447	33.90	423,520.15	
	- DB 12 mm. SD40	29,150.62	กก.	29.62	863,441.36	1.1447	33.90	988,206.01	
12	งานราวกันตกที่บ้น้ำ	96.00	ม.	1,328.24	127,511.04	1.1447	1,520.43	145,961.28	
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอด	62.73	ม.	557.00	34,940.61	1.1447	637.59	39,996.02	
14	งานท่อระบายน้ำ ดสส. Dia. 0.60 ม.	622.00	ม.	703.86	437,800.92	1.1447	805.70	501,145.40	
15	งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	41.00	บ่อ	15,250.80	625,282.80	1.1447	17,457.59	715,761.19	
	รวมราคาข้อที่ 1.1.17				10,346,235.87			11,855,732.20	

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ก่อสร้างคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ก่อสร้างคลองประปาฝั่งตะวันตกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ลัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.18	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลงประปา แบบที่ 3ก. กม. 18+817.200 ถึง กม. 18+998.431 ความยาวรวม 181.23 ม.								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	362.46	ตร.ม.	1.28	463.94	1.1595	1.48	536.44	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	197.62	ลบ.ม.	432.15	85,401.48	1.1496	496.79	98,175.63	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	75.03	ลบ.ม.	432.15	32,424.21	1.1496	496.79	37,274.15	
4	งานปลูกหญ้า	543.69	ตร.ม.	59.68	32,447.41	1.1595	69.19	37,617.91	
5	งานดินซุก	856.05	ลบ.ม.	75.00	64,203.75	1.1595	86.96	74,442.10	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	778.69	ลบ.ม.	179.49	139,767.06	1.1595	208.11	162,053.17	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	33.93	ลบ.ม.	772.46	26,209.56	1.1595	895.66	30,389.74	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	2,748.00	ม.	326.86	898,211.28	1.1447	374.15	1,028,164.20	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	16.96	ลบ.ม.	1,519.00	25,762.24	1.1447	1,738.79	29,489.87	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส(กม.18+817.200ถึง18+857.200)ทางแยก - งานกำแพงแอส(กม.18+817.200ถึง18+998.431)แบบที่3ก.	44.88	ลบ.ม.	4,611.66	206,971.30	1.1447	5,278.96	236,919.72	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส(กม.18+817.200ถึง18+857.200)ทางแยก - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	180.77	ลบ.ม.	4,611.66	833,649.77	1.1447	5,278.96	954,277.59	
		805.98	กก.	29.62	23,873.12	1.1447	33.90	27,322.72	
		1,941.24	กก.	29.62	57,499.62	1.1447	33.90	65,808.03	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.19	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 19+157.927 ถึง กม. 19+537.499 ความยาวรวม 379.57 ม.								
1	งานถมยกและปรับแต่งแนวกั้น	759.14	ตร.ม.	1.28	971.69	1.1595	1.48	1,123.52	
2	งานฉีกรวดลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	442.44	ลบ.ม.	432.15	191,200.44	1.1496	496.79	219,799.76	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	521.24	ลบ.ม.	432.15	225,253.86	1.1496	496.79	258,946.81	
4	งานปลูกหญ้า	1,138.71	ตร.ม.	59.68	67,958.21	1.1595	69.19	78,787.34	
5	งานดินซุด	1,602.41	ลบ.ม.	75.00	120,180.75	1.1595	86.96	139,345.57	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	891.58	ลบ.ม.	179.49	160,029.69	1.1595	208.11	185,546.71	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	69.38	ลบ.ม.	772.46	53,593.27	1.1595	895.66	62,140.89	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	5,544.00	ม.	326.86	1,812,111.84	1.1447	374.15	2,074,287.60	
9	งานคอนกรีตยกบรองพื้น	34.69	ลบ.ม.	1,519.00	52,694.11	1.1447	1,738.79	60,318.62	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานทำแผงแอล(กม.19+497.499ถึง19+537.499)ทางแยก - งานทำแผงแอล(กม.19+157.927ถึง19+537.499)แบบที่3ก. - งานทำแผงแอลยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.19+335)	41.81 369.13 38.90	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	4,569.04 4,569.04 4,569.04	191,031.56 1,686,569.73 177,735.65	1.1447 1.1447 1.1447	5,230.18 5,230.18 5,230.18	218,673.82 1,930,616.34 203,454.00	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานทำแผงแอล(กม.19+497.499ถึง19+537.499)ทางแยก - RB8 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	770.16 1,816.87	กก. กก.	29.62 29.62	22,812.13 53,815.68	1.1447 1.1447	33.90 33.90	26,108.42 61,591.99	

HCP  
Siam  
V  
KIM

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- งานทำแผงแอส(กม.19+157.927ถึง19+537.499)แบบที่3ก. - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40 - งานทำแผงแอสยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.19+335) - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40	6,798.42 16,038.06	กก. กก.	29.62 29.62	201,369.20 475,047.33	1.1447 1.1447	33.90 33.90	230,466.43 543,690.23	
12	งานราวกันตกที่บ้น้ำ	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.64	
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอส	32.31	ม.	567.00	17,996.67	1.1447	637.59	20,600.53	
14	งานท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.60 ม.	352.00	ม.	703.86	247,758.72	1.1447	805.70	283,606.40	
15	งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	23.00	บ่อ	15,250.80	350,768.40	1.1447	17,457.59	401,524.57	
รวมราคาข้อที่ 1.1.19					6,243,936.45			7,155,192.12	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของประตูน้ำตึกข่วงท่าเรือคลองบางตุลิตตึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง





ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทูน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.20	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 19+543.499 ถึง กม. 19+925.630 ความยาวรวม 382.13 ม.								
1	งานถมกึ่งและปรับแต่งแนวถนน	764.26	ตร.ม.	1.28	978.25	1.1595	1.48	1,131.10	
2	งานฝังรางจากรูลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	418.34	ลบ.ม.	432.15	180,785.63	1.1496	496.79	207,827.12	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	694.25	ลบ.ม.	432.15	300,020.13	1.1496	496.79	344,896.45	
4	งานปลูกหญ้า	1,146.39	ตร.ม.	59.68	68,416.55	1.1595	69.19	79,318.72	
5	งานดินซุด	1,557.31	ลบ.ม.	75.00	116,798.25	1.1595	86.96	135,423.67	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	821.72	ลบ.ม.	179.49	147,490.52	1.1595	208.11	171,008.14	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	70.21	ลบ.ม.	772.46	54,234.41	1.1595	895.66	62,884.28	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	5,700.00	ม.	326.86	1,863,102.00	1.1447	374.15	2,132,655.00	
9	งานคอนกรีตขยายบรองพื้น	35.10	ลบ.ม.	1,519.00	53,316.90	1.1447	1,738.79	61,031.52	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานทำแผงแอส(กม.19+543.499ถึง19+583.499)ทางแยก - งานทำแผงแอส(กม.19+885.630ถึง19+925.630)ทางแยก - งานทำแผงแอส(กม.19+543.499ถึง19+925.630)แบบที่3ก.	41.92 41.92 372.57	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	4,573.40 4,573.40 4,573.40	191,716.92 191,716.92 1,703,911.63	1.1447 1.1447 1.1447	5,235.17 5,235.17 5,235.17	219,458.32 219,458.32 1,960,467.28	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานทำแผงแอส(กม.19+543.499ถึง19+583.499)ทางแยก - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	770.16 1,820.68	กก. กก.	29.62 29.62	22,812.13 53,928.54	1.1447 1.1447	33.90 33.90	26,108.42 61,721.05	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.9/2558(R2) หน่วยงาน การประปาหนนครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
	- งานทำแผงแอล(ท.ม.19+885.630ถึง19+925.630)ทางแยก - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40	770.16 1,820.68	กก. กก.	29.62 29.62	22,812.13 53,928.54	1.1447 1.1447	33.90 33.90	26,108.42 61,721.05		
	- งานทำแผงแอล(ท.ม.19+543.499ถึง19+925.630)แบบที่3ก. - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40	6,844.26 16,180.03	กก. กก.	29.62 29.62	202,726.98 479,252.48	1.1447 1.1447	33.90 33.90	232,020.41 548,503.01		
12	งานราวกันตกที่บ่บน้ำ	96.00	ม.	1,328.24	127,511.04	1.1447	1,520.43	145,961.28		
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอล	36.00	ม.	557.00	20,052.00	1.1447	637.59	22,963.24		
14	งานท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.60 ม.	361.00	ม.	703.86	254,093.46	1.1447	805.70	290,857.70		
15	งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	23.00	บ่อ	15,250.80	350,768.40	1.1447	17,457.59	401,524.57		
รวมราคาข้อยที่ 1.1.20									7,403,039.07	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ต่อตลอดของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.21	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลนประปา แบบที่ 3ก. กม. 19+931.630 ถึง กม. 20+610.000 ความยาวรวม 678.37 ม.								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	1,356.74	ตร.ม.	1.28	1,736.62	1.1595	1.48	2,007.97	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	764.93	ลบ.ม.	432.15	330,564.49	1.1496	496.79	380,009.57	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,570.18	ลบ.ม.	432.15	678,553.28	1.1496	496.79	780,049.72	
4	งานปลูกหญ้า	2,035.11	ตร.ม.	59.68	121,455.36	1.1596	69.19	140,809.26	
5	งานดินซุก	2,659.51	ลบ.ม.	75.00	199,463.25	1.1596	86.96	231,270.98	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	1,199.73	ลบ.ม.	179.49	215,339.53	1.1596	208.11	249,675.81	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	114.65	ลบ.ม.	772.46	88,562.53	1.1596	895.66	102,687.41	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	9,288.00	ม.	326.86	3,035,875.68	1.1447	374.15	3,475,105.20	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	57.32	ลบ.ม.	1,519.00	87,069.08	1.1447	1,738.79	99,667.44	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล(กม.19+931.630ถึง19+971.630)ทางแยก - งานกำแพงแอล(กม.20+570.000ถึง20+610.000)ทางแยก - งานกำแพงแอล(กม.19+931.630ถึง20+610.000)แบบที่3ก.	41.38 41.38 652.93	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	4,551.37 4,551.37 4,551.37	188,335.69 188,335.69 2,971,726.01	1.1447 1.1447 1.1447	5,209.95 5,209.95 5,209.95	215,587.73 215,587.73 3,401,732.65	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล(กม.19+931.630ถึง19+971.630)ทางแยก - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	727.37 1,801.64	กก. กก.	29.62 29.62	21,544.69 53,364.57	1.1447 1.1447	33.90 33.90	24,657.84 61,075.59	

Handwritten signatures and initials: NEA, J, N, K, P.



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ย่อตลอดของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ต่างงานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ต่างงานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
	- งานทำแผงแอส(กม.20+570.000ถึง20+610.000)ทางแยก									
	- RB9 มม. SR24	727.37	กก.	29.62	21,544.69	1.1447	33.90	24,657.84		
	- DB 12 มม. SD40	1,801.64	กก.	29.62	53,364.57	1.1447	33.90	61,075.59		
	- งานทำแผงแอส(กม.19+931.630ถึง20+610.000)แบบที่3ก.									
	- RB9 มม. SR24	11,475.12	กก.	29.62	339,893.05	1.1447	33.90	389,006.56		
	- DB 12 มม. SD40	28,422.81	กก.	29.62	841,863.63	1.1447	33.90	963,533.25		
12	งานราวกันตกที่บ้น้ำ	96.00	ม.	1,328.24	127,511.04	1.1447	1,520.43	145,961.28		
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอส	60.35	ม.	557.00	33,614.95	1.1447	637.59	38,478.55		
14	งานท่อระบายน้ำ สล. Dia. 0.60 ม.	639.00	ม.	703.86	449,766.54	1.1447	805.70	514,842.30		
15	งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	42.00	บ่อ	15,250.80	640,533.60	1.1447	17,457.59	733,218.78		
รวมราคาข้อที่ 1.1.21									12,250,699.05	
						10,690,038.54				

NEP  
วิรัตน์  
N  
D  
D

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ปล่อยตลอดของประปาฝั่งตะวันออกซึ่งรวมถึงโรงสูบน้ำดิบมายังเสน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.22	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 20+626.273 ถึง กม. 21+599.696 ความยาวรวม 973.42 ม.								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	1,946.84	ตร.ม.	1.28	2,491.95	1.1595	1.48	2,881.32	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,152.65	ลบ.ม.	432.15	498,117.69	1.1496	496.79	572,624.99	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,630.97	ลบ.ม.	432.15	704,823.68	1.1496	496.79	810,249.58	
4	งานปลูกหญ้า	2,920.26	ตร.ม.	59.68	174,281.11	1.1595	69.19	202,052.78	
5	งานดินซุด	4,039.35	ลบ.ม.	75.00	302,951.25	1.1595	86.96	351,261.87	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	2,166.59	ลบ.ม.	179.49	388,881.23	1.1595	208.11	450,889.04	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	179.76	ลบ.ม.	772.46	138,857.40	1.1595	895.66	161,003.84	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	14,532.00	ม.	326.86	4,749,929.52	1.1447	374.15	5,437,147.80	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	89.88	ลบ.ม.	1,519.00	136,527.72	1.1447	1,738.79	156,282.44	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)								
	- งานกำแพงแอล(กม.20+626.273ถึง20+666.273)ทางแยก	44.27	ลบ.ม.	4,551.37	201,489.14	1.1447	5,209.95	230,644.48	
	- งานกำแพงแอล(กม.21+559.696ถึง21+599.696)ทางแยก	40.42	ลบ.ม.	4,551.37	183,966.37	1.1447	5,209.95	210,586.17	
	- งานกำแพงแอล(กม.20+626.273ถึง21+599.696)แบบที่3ก.	914.78	ลบ.ม.	4,551.37	4,163,502.24	1.1447	5,209.95	4,765,958.06	
	- งานกำแพงแอลยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.20+640)	38.50	ลบ.ม.	4,551.37	175,227.74	1.1447	5,209.95	200,583.07	
	- งานกำแพงแอลยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.21+034)	38.50	ลบ.ม.	4,551.37	175,227.74	1.1447	5,209.95	200,583.07	
	- งานกำแพงแอลยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.21+334)	38.50	ลบ.ม.	4,551.37	175,227.74	1.1447	5,209.95	200,583.07	
	- งานกำแพงแอลยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.21+462)	38.50	ลบ.ม.	4,551.37	175,227.74	1.1447	5,209.95	200,583.07	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ตัว Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานทำแผงแอส(กม.20+626.273ถึง20+666.273)ทางแยก	778.12	กก.	29.62	23,047.91	1.1447	33.90	26,378.26	
	- RB9 มม. SR24								
	- DB 12 มม. SD40	1,927.33	กก.	29.62	57,087.51	1.1447	33.90	65,336.48	
	- งานทำแผงแอส(กม.21+559.696ถึง21+599.696)ทางแยก								
	- RB9 มม. SR24	710.46	กก.	29.62	21,043.82	1.1447	33.90	24,084.59	
	- DB 12 มม. SD40	1,759.74	กก.	29.62	52,123.49	1.1447	33.90	59,655.16	
	- งานทำแผงแอส(กม.20+626.273ถึง21+599.696)แบบที่3ก.								
	- RB9 มม. SR24	16,077.09	กก.	29.62	476,203.40	1.1447	33.90	545,013.35	
	- DB 12 มม. SD40	39,821.47	กก.	29.62	1,179,511.94	1.1447	33.90	1,349,947.83	
	- งานทำแผงแอสยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.20+640)								
	- RB9 มม. SR24	676.62	กก.	29.62	20,041.48	1.1447	33.90	22,937.41	
	- DB 12 มม. SD40	1,675.94	กก.	29.62	49,641.34	1.1447	33.90	56,814.36	
	- งานทำแผงแอสยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.21+034)								
	- RB9 มม. SR24	676.62	กก.	29.62	20,041.48	1.1447	33.90	22,937.41	
	- DB 12 มม. SD40	1,675.94	กก.	29.62	49,641.34	1.1447	33.90	56,814.36	
	- งานทำแผงแอสยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.21+334)								
	- RB9 มม. SR24	676.62	กก.	29.62	20,041.48	1.1447	33.90	22,937.41	
	- DB 12 มม. SD40	1,675.94	กก.	29.62	49,641.34	1.1447	33.90	56,814.36	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมศักยภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
	- งานทำแผงแอสบลาร์ 20.00 ม. (ทางเข้าบ้าน กม. 21+452)	676.62	กก.	29.62	20,041.48	1.1447	33.90	22,937.41		
	- RB9 mm. SR24	1,675.94	กก.	29.62	49,641.34	1.1447	33.90	56,814.36		
12	- DB 12 mm. SD40	96.00	ม.	1,328.24	127,511.04	1.1447	1,520.43	145,961.28		
13	งานราวกันตกที่บ่อน้ำ	85.20	ม.	557.00	47,456.40	1.1447	637.59	54,322.66		
14	งานรอยต่อกำแพงตัวแอล	894.00	ม.	703.86	629,250.84	1.1447	805.70	720,295.80		
15	งานท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.60 ม.	60.00	ป่อ	15,250.80	915,048.00	1.1447	17,457.59	1,047,455.40		
รวมราคาข้อที่ 1.1.22									18,511,372.56	

Handwritten signatures and initials: AAO, Siam, N, P.M., PS

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จด.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
					ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.23	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลนของประปา แบบที่ 3ก. กม. 21+609.000 ถึง กม. 22+376.018 ความยาวรวม 767.02 ม.						
1	งานถมดินถมทรายและปรับแต่งแนวถนน	1,534.03	ตร.ม.	1.1595	1,963.55	1.48	2,270.36
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	890.89	ลบ.ม.	1.1496	384,998.11	496.79	442,585.24
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,472.85	ลบ.ม.	1.1496	636,492.12	496.79	731,897.15
4	งานปลูกหญ้า	2,301.05	ตร.ม.	1.1595	137,326.66	69.19	159,209.64
5	งานดินลูกรัง	3,046.59	ลบ.ม.	1.1595	228,494.25	86.96	284,931.46
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	1,594.39	ลบ.ม.	1.1595	286,177.06	208.11	331,808.50
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	138.15	ลบ.ม.	1.1595	106,715.34	895.66	123,735.42
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	11,172.00	ม.	1.1447	3,651,679.92	374.15	4,180,003.80
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	69.07	ลบ.ม.	1.1447	104,917.33	1,738.79	120,098.22
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)						
	- งานกำแพงแอส(กม.21+609.000ถึง21+649.000)ทางแยก	40.42	ลบ.ม.	1.1447	183,966.37	5,209.95	210,586.17
	- งานกำแพงแอส(กม.22+336.018ถึง22+376.018)ทางแยก	42.35	ลบ.ม.	1.1447	192,750.51	5,209.95	220,641.38
	- งานกำแพงแอส(กม.21+609.000ถึง22+376.018)แบบที่3ก.	726.70	ลบ.ม.	1.1447	3,307,480.57	5,209.95	3,786,070.66
	- งานกำแพงแอสยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.21+857)	38.50	ลบ.ม.	1.1447	175,227.74	5,209.95	200,583.07
	- งานกำแพงแอสยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.22+285)	38.50	ลบ.ม.	1.1447	175,227.74	5,209.95	200,583.07

Handwritten signatures and initials are present at the top right of the page.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบมาบยางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาหนนครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า จ้าง ต่อ หน่วย (บาท)	ค่า จ้าง ต่อ หน่วย (บาท)	ค่า จ้าง ต่อ หน่วย (บาท)	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคา ต่อ หน่วย	ราคา รวม	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานทำแผงแอล(ถม.21+609.000ถึง21+649.000)ทางแยก - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40 - งานทำแผงแอล(ถม.22+336.018ถึง22+376.018)ทางแยก - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40 - งานทำแผงแอล(ถม.21+609.000ถึง22+376.018)แบบที่3ก. - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40 - งานทำแผงแอลยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน ถม.21+857) - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40 - งานทำแผงแอลยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน ถม.22+285) - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40	710.46 1,759.74 744.29 1,843.54 12,771.88 31,634.26 676.62 1,675.94 676.62 1,675.94	กก. กก. กก. กก. กก. กก. กก. กก. กก. กก. กก. กก.	29.62 29.62 29.62 29.62 29.62 29.62 29.62 29.62 29.62 29.62 29.62 29.62	21,043.82 52,123.49 22,045.86 54,605.65 378,297.16 937,006.78 20,041.48 49,641.34 20,041.48 49,641.34	1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447	33.90 33.90 33.90 33.90 33.90 33.90 33.90 33.90 33.90 33.90 33.90 33.90	24,084.59 59,655.18 25,231.43 62,496.00 432,959.95 1,072,401.41 22,937.41 56,814.36 22,937.41 56,814.36	
12	งานรากันตึกที่บ้น้ำ	96.00	ม.	1,328.24	127,511.04	1.1447	1,520.43	145,981.28	
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอล	67.45	ม.	557.00	37,569.65	1.1447	637.59	43,005.44	

AAJ  
Sam  
D  
K

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ ๑ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.๑1/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
14	งานท่อระบายน้ำ ๓๓๓. Dia. 0.60 ม.	711.00	ม.	703.86	500,444.46	1.1447	805.70	572,852.70		
15	งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	47.00	บ่อ	15,250.80	716,787.60	1.1447	17,457.59	820,506.73		
รวมราคาข้อที่ 1.1.23									14,393,462.39	

ANGA  
Siam  
OKW  
D

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ ๑๑.๑/๒๕๕๘(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า จ้าง ต่อ หน่วย (บาท)	ค่า จ้าง ต่อ หน่วย (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.24	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 22+382.018 ถึง กม. 22+786.644 ความยาวรวม 404.63 ม.								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	809.25	ตร.ม.	1.28	1,035.84	1.1595	1.48	1,197.69	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	470.10	ลบ.ม.	432.15	203,153.71	1.1496	496.79	233,540.97	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	555.37	ลบ.ม.	432.15	240,003.14	1.1496	496.79	275,902.26	
4	งานปลูกหญ้า	1,213.87	ตร.ม.	59.68	72,443.76	1.1595	69.19	83,987.66	
5	งานดินซุด	1,674.39	ลบ.ม.	75.00	126,579.25	1.1595	86.96	145,604.95	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	949.58	ลบ.ม.	179.49	170,440.11	1.1595	208.11	197,617.09	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	72.39	ลบ.ม.	772.46	55,918.37	1.1595	895.66	64,836.82	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	5,856.00	ม.	326.86	1,914,092.16	1.1447	374.15	2,191,022.40	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	36.19	ลบ.ม.	1,519.00	54,972.61	1.1447	1,738.79	62,926.81	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส(กม.22+382.018ถึง22+422.018)ทางแยก - งานกำแพงแอส(กม.22+382.018ถึง22+786.644)แบบที่3ก. - งานกำแพงแอสยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.22+419)	42.35 383.67 38.50	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	4,551.37 4,551.37 4,551.37	192,750.51 1,746,224.12 175,227.74	1.1447 1.1447 1.1447	5,209.95 5,209.95 5,209.95	220,641.38 1,998,901.51 200,583.07	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส(กม.22+382.018ถึง22+422.018)ทางแยก - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40	744.29 1,843.54	กก. กก.	29.62 29.62	22,045.86 54,605.65	1.1447 1.1447	33.90 33.90	25,231.43 62,496.00	

*(Handwritten signatures and initials)*



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบมาลงเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
12	- งานทำแพงแอส(กม.22+382.018ถึง22+786.644)แบบที่3ก.	6,743.04	กก.	29.62	199,728.84	1.1447	33.90	228,589.05		
	- RB9 mm. SR24									
	- DB 12 mm. SD40	16,701.90	กก.	29.62	494,710.27	1.1447	33.90	566,194.41		
	- งานทำแพงแอสยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.22+419)									
	- RB9 mm. SR24	676.62	กก.	29.62	20,041.48	1.1447	33.90	22,937.41		
13	- DB 12 mm. SD40	1,675.94	กก.	29.62	49,641.34	1.1447	33.90	56,814.36		
	งานวางกันตึกที่บ่อกำ	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.64		
14	งานรอยต่อกำแพงตัวแอส	31.95	ม.	557.00	17,796.15	1.1447	637.59	20,371.00		
15	งานท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.60 ม.	375.00	ม.	703.86	263,947.50	1.1447	805.70	302,137.50		
	งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	25.00	บ่อ	15,250.80	381,270.00	1.1447	17,457.59	436,439.75		
รวมราคาข้อที่ 1.1.24									7,470,954.16	

Handwritten signatures and initials: NG, วิจัย, N, ด.ม., and a large signature.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ ๑๑.๑1(2558(R2)) หน่วยงาน การประสานครุหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้าง ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้าง ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.25	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 22+931.464 ถึง กม. 23+683.159 ความยาวรวม 751.70 ม.								
1	งานถมดินและปรับแต่งหน้าถนน	1,503.39	ตร.ม.	1.28	1,924.33	1.1595	1.48	2,225.01	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	879.94	ลบ.ม.	432.15	380,266.07	1.1496	496.79	437,145.39	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	775.77	ลบ.ม.	432.15	335,249.00	1.1496	496.79	385,394.77	
4	งานปลูกหญ้า	2,255.08	ตร.ม.	59.68	134,583.17	1.1595	69.19	156,028.98	
5	งานดินซูด	2,963.73	ลบ.ม.	75.00	222,279.75	1.1595	86.96	257,725.96	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	1,668.67	ลบ.ม.	179.49	299,509.57	1.1595	208.11	347,266.91	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	124.15	ลบ.ม.	772.46	95,900.90	1.1595	895.66	111,196.18	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	10,044.00	ม.	326.86	3,282,981.84	1.1447	374.15	3,757,962.60	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	62.07	ลบ.ม.	1,519.00	94,284.33	1.1447	1,738.79	107,926.69	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล(กม.23+643.159ถึง23+683.159)ทางแยก - งานกำแพงแอล(กม.22+931.464ถึง23+683.159)แบบที่3ก. - งานกำแพงแอลยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.23+175)	43.05 764.33 41.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	4,656.14 4,656.14 4,656.14	200,446.82 3,558,827.48 190,901.74	1.1447 1.1447 1.1447	5,329.88 5,329.88 5,329.88	229,451.33 4,073,787.18 218,525.08	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล(กม.23+643.159ถึง23+683.159)ทางแยก - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	794.04 1,862.75	กก. กก.	29.62 29.62	23,519.46 54,878.45	1.1447 1.1447	33.90 33.90	26,917.95 62,808.22	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมศักยภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
12	- งานทำแผงแอล(ถม.22+931.464ถึง23+683.159)แบบที่3ก.	14,097.97	กก.	29.62	417,581.87	1.1447	33.90	477,921.18	NCP วิวัฒน์ ↓ ด.พ. P.P.
	- RB9 มม. SR24								
	- DB 12 มม. SD40	32,894.99	กก.	29.62	974,349.60	1.1447	33.90	1,115,140.16	
	- งานทำแผงแอลยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน ถม.23+175)								
	- RB9 มม. SR24	756.23	กก.	29.62	22,399.53	1.1447	33.90	25,636.19	
13	- DB 12 มม. SD40	1,764.52	กก.	29.62	52,265.08	1.1447	33.90	59,817.22	
	งานราวกันตกที่บ้น้ำ	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.64	
14	งานรอยต่อกำแพงตัวแอล	68.40	ม.	557.00	38,098.80	1.1447	637.59	43,611.15	
15	งานท่อระบายน้ำ ถสส. Dia. 0.60 ม.	702.00	ม.	703.86	494,109.72	1.1447	805.70	565,601.40	
	งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	46.00	บ่อ	15,250.80	701,536.80	1.1447	17,457.59	803,049.14	
รวมราคาข้อยที่ 1.1.25					11,639,649.83			13,338,119.33	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จด.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง





ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.26	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลนประปา แบบที่ 3ก. กม. 23+689.159 ถึง กม. 24+397.953 ความยาวรวม 708.79 ม.								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	1,417.58	ตร.ม.	1.28	1,814.50	1.1595	1.48	2,098.01	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	839.11	ลบ.ม.	432.15	362,621.38	1.1496	496.79	416,961.45	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	458.20	ลบ.ม.	432.15	198,011.13	1.1496	496.79	227,629.17	
4	งานปูอิฐทโย	2,126.38	ตร.ม.	59.68	126,902.35	1.1595	69.19	147,124.23	
5	งานเดินชุด	3,039.46	ลบ.ม.	75.00	227,959.50	1.1595	86.96	264,311.44	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	1,793.86	ลบ.ม.	179.49	321,979.93	1.1595	208.11	373,320.20	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	123.11	ลบ.ม.	772.46	95,097.55	1.1595	895.66	110,264.70	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	9,948.00	ม.	326.86	3,251,603.28	1.1447	374.15	3,722,044.20	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	61.55	ลบ.ม.	1,519.00	93,494.45	1.1447	1,738.79	107,022.52	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส(กม.23+689.159ถึง23+729.159)ทางแยก - งานกำแพงแอส(กม.23+689.159ถึง24+397.953)แบบที่3ก. - งานกำแพงแอสยาว20.00 ม.(ทางเข้าบ้าน กม.23+875) - งานกำแพงแอสยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.24.179)	43.47 723.25 41.40 41.40	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	4,671.73 4,671.73 4,671.73 4,671.73	203,080.10 3,378,828.72 193,409.62 193,409.62	1.1447 1.1447 1.1447 1.1447	5,347.72 5,347.72 5,347.72 5,347.72	232,465.38 3,867,738.49 221,395.60 221,395.60	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส(กม.23+689.159ถึง23+729.159)ทางแยก - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	794.04 1,867.63	กก. กก.	29.62 29.62	23,519.46 55,319.20	1.1447 1.1447	33.90 33.90	26,917.95 63,312.65	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- งานทำแผงแอล(กม.23+689.159ถึง24+397.953)แบบที่3ก.	13,211.27	กก.	29.62	391,317.81	1.1447	33.90	447,862.05	
	- RB9 mm. SR24	31,073.64	กก.	29.62	920,401.21	1.1447	33.90	1,053,396.39	
	- DB 12 mm. SD40								
	- งานทำแผงแอลยาว20.00 ม.(ทางเข้าบ้าน กม.23+875)	756.23	กก.	29.62	22,399.53	1.1447	33.90	25,636.19	
	- RB9 mm. SR24	1,778.70	กก.	29.62	52,685.09	1.1447	33.90	60,297.93	
	- DB 12 mm. SD40								
	- งานทำแผงแอลยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.24.179)	756.23	กก.	29.62	22,399.53	1.1447	33.90	25,636.19	
	- RB9 mm. SR24	1,778.70	กก.	29.62	52,685.09	1.1447	33.90	60,297.93	
	- DB 12 mm. SD40	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.64	
12	งานราวกันตกที่บ้น้ำ	65.28	ม.	557.00	36,360.96	1.1447	637.59	41,621.87	
13	งานรอยต่อกำแพงตัวแอล	657.00	ม.	703.86	462,436.02	1.1447	805.70	529,344.90	
14	งานท่อระบายน้ำ คลอด. Dia. 0.60 ม.	44.00	ปอ	15,250.80	671,035.20	1.1447	17,457.59	768,133.96	
15	งานฝอพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.								
รวมราคาข้อที่ 1.1.26						11,422,526.75		13,089,109.64	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางตุลัดดีถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จ.ล.917258(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า งานต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.27	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนต้นคลองประปา แบบที่ 3ก. กม. 24+557.208 ถึง กม. 24+977.000 ความยาวรวม 419.79 ม.								
1	งานถมกึ่งทางและปรับแต่งแนวถนน	839.58	ตร.ม.	1.28	1,074.66	1.1595	1.48	1,242.57	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	491.22	ลบ.ม.	432.15	212,280.72	1.1496	496.79	244,033.18	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	724.69	ลบ.ม.	432.15	313,174.78	1.1496	496.79	360,018.74	
4	งานปลูกหญ้า	1,259.37	ตร.ม.	59.68	75,159.20	1.1595	69.19	87,135.81	
5	งานดินซูด	1,697.04	ลบ.ม.	75.00	127,278.00	1.1595	86.96	147,574.59	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	949.09	ลบ.ม.	179.49	170,352.16	1.1595	208.11	197,515.11	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	74.51	ลบ.ม.	772.46	57,555.99	1.1595	895.06	66,735.62	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	6,108.00	ม.	326.86	1,996,460.88	1.1447	374.15	2,285,308.20	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	37.25	ลบ.ม.	1,519.00	56,582.75	1.1447	1,738.79	64,769.92	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส(กม.24+937.000ถึง24+977.000)ทางแยก - งานกำแพงแอส(กม.24+557.208ถึง24+977)แบบที่3ก. - งานกำแพงแอสยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.24+967)	45.04 433.44 41.90	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	4,690.79 4,690.79 4,690.79	211,273.18 2,033,176.01 196,544.10	1.1447 1.1447 1.1447	5,369.54 5,369.54 5,369.54	241,844.08 2,327,373.41 224,983.72	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส(กม.24+937.000ถึง24+977.000)ทางแยก - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	812.95 1,931.14	กก. กก.	29.62 29.62	24,079.57 57,200.36	1.1447 1.1447	33.90 33.90	27,559.00 65,465.64	

Handwritten signatures and initials: ANG, Siam, of m, and another signature.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ลดยอดคลองบางมูลลัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ ๑๑.๑1/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า งานต้นท่อน (บาท)	ค่า งานต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ราคากลาง		หมายเหตุ	
						ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
12	- งานกำแพงแอล(กม.24+557.208ถึง24+977)แบบที่3ก. - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40 - งานกำแพงแอลยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.24+967)	7,823.07 18,583.57	กก. กก.	231,719.33 550,445.34	29.62 29.62	1.1447 1.1447	33.90 33.90	265,202.07 629,983.02	
13	- RB9 มม. SR24	756.23	กก.	22,399.53	29.62	1.1447	33.90	25,636.19	
14	- DB 12 มม. SD40	1,796.41	กก.	53,209.66	29.62	1.1447	33.90	60,898.29	
15	งานรกรากดินตกที่หน้า งานรอยต่อกำแพงตัวแอล งานท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.60 ม. งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	48.00 38.90 390.00 26.00	ม. ม. ม. บ่อ	63,755.52 21,667.30 274,505.40 396,520.80	1,328.24 557.00 703.86 15,250.80	1.1447 1.1447 1.1447 1.1447	1,520.43 637.59 805.70 17,457.59	72,980.64 24,802.25 314,223.00 453,897.34	
รวมราคาข้อที่ 1.1.27				7,146,415.24				8,189,182.39	

Handwritten signatures and initials: HOP, วิวัฒน์, N, of ml, and a large signature.





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงก่อนลอดคลองประปาฝั่งตะวันออกที่ ๑๑/๒๕๕๘(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
12	- งานทำแผงแอส(กม.25+752.000ถึง25+792.000)ทางแยก	794.04	กก.	29.62	23,519.46	1.1447	33.90	26,917.95	
	- RB9 มม. SR24								
	- DB 12 มม. SD40	1,886.23	กก.	29.62	55,870.13	1.1447	33.90	63,943.19	
	- งานทำแผงแอส(กม.24+983.000ถึง25+792.000)แบบที่3ก.								
	- RB9 มม. SR24	15,200.27	กก.	29.62	450,231.99	1.1447	33.90	515,289.15	
13	- DB 12 มม. SD40	36,107.99	กก.	29.62	1,069,518.66	1.1447	33.90	1,224,060.86	
	- งานทำแผงแอสยาว20.00ม.(ทางเข้าบ้าน กม.25+721)								
14	- RB9 มม. SR24	756.23	กก.	29.62	22,399.53	1.1447	33.90	25,636.19	
	- DB 12 มม. SD40	1,796.41	กก.	29.62	53,209.66	1.1447	33.90	60,898.29	
15	งานราวกันตกที่บ้น้ำ	96.00	ม.	1,328.24	127,511.04	1.1447	1,520.43	145,961.28	
16	งานรอยต่อกำแพงตัวแอส	77.80	ม.	557.00	43,334.60	1.1447	637.59	49,604.50	
17	งานท่อระบายน้ำ ๓๓๓. Dia. 0.60 ม.	757.00	ม.	703.86	532,822.02	1.1447	806.70	609,914.90	
18	งานขุดพืชมาน ๐.95x๐.95 ม. ลึก 1.50 ม.	50.00	บ่อ	15,250.80	762,540.00	1.1447	17,457.59	872,879.50	
รวมราคาข้อที่ 1.1.28						13,610,180.22		15,597,262.22	

MEJ  
Sims  
N  
chm



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
12	- งานทำแผงแอส(กม.25+798.000ถึง26+661.095)แบบที่3ก. - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	16,317.51 38,761.97	กก. กก.	29.62 29.62	483,324.64 1,148,129.55	1.1447 1.1447	33.90 33.90	553,163.58 1,314,030.78		
13	งานราวกันตกที่บ้น้ำ	48.00	ม.	1,328.24	63,755.52	1.1447	1,520.43	72,980.64		
14	งานรอยต่อที่กำแพงตัวแอส	81.69	ม.	557.00	45,501.33	1.1447	637.59	52,084.72		
15	งานท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.60 ม.	813.00	ม.	703.86	572,238.18	1.1447	805.70	655,034.10		
	งานบ่อพักขนาด 0.95x0.95 ม. ลึก 1.50 ม.	53.00	บ่อ	15,250.80	808,292.40	1.1447	17,457.59	925,252.27		
รวมราคาข้อที่ 1.1.29									15,408,707.72	
1.1.30	งานเดินชุดตะขอย้ายดินบริเวณไหล่ทางช่วง กม.16+559 ถึง กม.26+661	53,216.00	ลบ.ม.	75.00	3,991,200.00	1.1595	86.96	4,627,663.36		
รวมราคาข้อที่ 1.1.30									4,627,663.36	
รวมราคาข้อที่ 1.1									218,852,854.66	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริการของคลองประปาฝั่งตะวันออกของประปาฝั่งตะวันออกของประปาแบบที่ 2ก. กม. 17+143.900 ถึง กม. 17+194.338 ความยาวรวม 50.44 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้าง ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลนประปาฝั่งขวา								
1.2.1	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลนประปา แบบที่ 2ก. กม. 17+143.900 ถึง กม. 17+194.338 ความยาวรวม 50.44 ม.								
1	งานถมดินและปรับแต่งถนน	100.87	ตร.ม.	1.28	129.11	1.1595	1.48	149.28	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	50.37	ลบ.ม.	432.15	21,767.39	1.1496	496.79	25,023.31	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	14.33	ลบ.ม.	432.15	6,192.70	1.1496	496.79	7,119.00	
4	งานปลูกหญ้า	252.18	ตร.ม.	59.68	15,050.10	1.1595	69.19	17,448.33	
5	งานดินซุด	105.65	ลบ.ม.	75.00	7,923.75	1.1595	86.96	9,187.32	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	74.41	ลบ.ม.	179.49	13,355.65	1.1595	208.11	15,485.46	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	4.26	ลบ.ม.	772.46	3,290.67	1.1595	895.66	3,815.51	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	336.00	ม.	326.86	109,824.96	1.1447	374.15	125,714.40	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	2.13	ลบ.ม.	1,519.00	3,235.47	1.1447	1,738.79	3,703.62	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล(กม.17+168.937ถึง17+194.338)	27.97	ลบ.ม.	4,590.62	128,399.64	1.1447	5,254.88	146,978.99	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล(กม.17+168.937ถึง17+194.338) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	508.68 1,212.60	กก. กก.	29.62 29.62	15,067.10 35,917.21	1.1447 1.1447	33.90 33.90	17,244.25 41,107.14	
รวมราคาข้อที่ 1.2.1					360,153.95			412,876.61	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ปล่อยตลอดของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบมาลงเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง






ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.2	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ก. กม. 17+200.338 ถึง กม. 17+800.000 ความยาวรวม 599.66 ม.								
1	งานถมกวางและปรับแต่งแนวถนน	1,199.32	ตร.ม.	1.28	1,535.12	1.1595	1.48	1,774.99	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	752.67	ลบ.ม.	432.15	325,266.34	1.1496	496.79	373,918.92	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	740.54	ลบ.ม.	432.15	320,024.36	1.1496	496.79	367,892.86	
4	งานปลูกหญ้า	2,998.31	ตร.ม.	59.68	178,939.14	1.1595	69.19	207,453.06	
5	งานดินขุด	127.20	ลบ.ม.	75.00	9,540.00	1.1595	86.96	11,061.31	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	87.36	ลบ.ม.	179.49	15,683.83	1.1595	208.11	18,184.65	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	5.43	ลบ.ม.	772.46	4,194.45	1.1595	895.66	4,863.43	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	432.00	ม.	326.86	141,203.52	1.1447	374.15	161,632.80	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	2.71	ลบ.ม.	1,519.00	4,116.49	1.1447	1,738.79	4,712.12	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล(กม.17+200.338ถึง17+233.538)	36.10	ลบ.ม.	4,611.66	166,480.92	1.1447	5,278.96	190,570.45	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล(กม.17+200.338ถึง17+233.538) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	648.56 1,561.62	กก. กก.	29.62 29.62	19,204.42 46,255.18	1.1447 1.1447	33.90 33.90	21,979.40 52,938.91	
รวมราคาย่อที่ 1.2.2						1,232,443.77		1,416,982.90	

Handwritten signatures and initials: NCP, S. Kham, V, and others.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า จ้าง ต่อ หน่วย (บาท)	ค่า จ้าง ต่อ หน่วย (บาท)	ค่า จ้าง ต่อ หน่วย (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1.2.3	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลงประปา แบบที่ 2ก. กม. 17+925.000 ถึง กม. 18+050.000 ความยาวรวม 125.00 ม.										
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	250.00	ตร.ม.	1.28	320.00	1.1595	1.1595	1.48	370.00		
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	160.00	ตร.ม.	432.15	69,144.00	1.1496	1.1496	496.79	79,486.40		
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	77.17	ตร.ม.	432.15	33,349.01	1.1496	1.1496	496.79	38,337.28		
4	งานปลูกหญ้า	625.00	ตร.ม.	59.68	37,300.00	1.1595	1.1595	69.19	43,243.75		
5	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	34.17	ตร.ม.	179.49	6,133.17	1.1595	1.1595	208.11	7,111.11		
รวมราคาข้อที่ 1.2.3										168,548.54	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ ๑๑.๑1/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.4	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลนประปา แบบที่ 2ก. กม. 19+188.752 ถึง กม. 19+537.499 ความยาวรวม 348.75 ม.								
1	งานถมกวดและปรับแต่งแนวถนน	697.49	ตร.ม.	1.28	892.78	1.1595	1.48	1,032.28	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	430.37	ลบ.ม.	432.15	185,984.39	1.1496	496.79	213,803.51	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	249.69	ลบ.ม.	432.15	107,903.53	1.1496	496.79	124,043.49	
4	งานปูลูทหยา	1,997.86	ตร.ม.	59.68	113,264.28	1.1595	69.19	131,312.93	
5	งานดินซุก	177.89	ลบ.ม.	75.00	13,341.75	1.1595	86.96	15,469.31	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	124.23	ลบ.ม.	179.49	22,298.04	1.1595	208.11	25,853.50	
7	งานทรายยกบดอัดแน่น	7.31	ลบ.ม.	772.46	5,646.66	1.1595	895.66	6,547.27	
8	งานเส้าเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	588.00	ม.	326.86	192,193.68	1.1447	374.15	220,000.20	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	3.65	ลบ.ม.	1,519.00	5,544.35	1.1447	1,738.79	6,346.58	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล(กม.19+491.717ถึง19+537.499)	47.44	ลบ.ม.	4,569.04	216,755.25	1.1447	5,230.18	248,119.73	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล(กม.19+491.717ถึง19+537.499) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	873.72 2,061.18	กก. กก.	29.62 29.62	25,879.58 61,052.15	1.1447 1.1447	33.90 33.90	29,619.10 69,874.00	
12	งานรอยต่อกำแพงตัวแอล	3.50	ม.	557.00	1,949.50	1.1447	637.59	2,231.56	
<b>รวมราคาข้อที่ 1.2.4</b>						<b>952,705.96</b>		<b>1,094,253.46</b>	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบมาลงเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทูน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทูน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.5	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ก. กม. 19+543.499 ถึง กม. 19+925.630 ความยาวรวม 382.13 ม.								
1	งานตากทางและปรับแต่งแนวถนน	764.26	ตร.ม.	1.28	978.25	1.1595	1.48	1,131.10	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	459.14	ลบ.ม.	432.15	198,417.35	1.1496	496.79	228,096.16	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	463.20	ลบ.ม.	432.15	200,171.88	1.1496	496.79	230,113.12	
4	งานปลูกหญ้า	1,910.65	ตร.ม.	59.68	114,027.59	1.1595	69.19	132,197.87	
5	งานดินซุด	259.15	ลบ.ม.	75.00	19,436.25	1.1595	86.96	22,535.68	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	176.98	ลบ.ม.	179.49	31,766.14	1.1595	208.11	36,831.30	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	11.20	ลบ.ม.	772.46	8,651.55	1.1595	895.66	10,031.39	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	900.00	ม.	326.86	294,174.00	1.1447	374.15	336,735.00	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	5.60	ลบ.ม.	1,519.00	8,506.40	1.1447	1,738.79	9,737.22	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส(กม.19+543.499ถึง19+592.099) - งานกำแพงแอส(กม. 19+905.528ถึง19+925.630)	50.30	ลบ.ม.	4,573.40	230,042.02	1.1447	5,235.17	263,329.05	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส(กม.19+543.499ถึง19+592.099) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	22.52	ลบ.ม.	4,573.40	102,992.96	1.1447	5,235.17	117,896.02	
		924.19	กก.	29.62	27,374.50	1.1447	33.90	31,330.04	
		2,184.82	กก.	29.62	64,714.36	1.1447	33.90	74,065.39	

*(Handwritten signatures and initials)*



แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
12	- งานทำแผงแอส(กม. 19+905.528ถึง19+925.630)	413.77	กก.	29.62	12,255.86	1.1447	33.90	14,026.80		
	- RB9 mm. SR24	978.17	กก.	28.62	28,973.39	1.1447	33.90	33,159.96		
	- DB 12 mm. SD40	3.50	ม.	557.00	1,949.50	1.1447	637.59	2,231.56		
รวมราคาข้อยที่ 1.2.5									1,543,447.66	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริการเกษตรกรของประปาฝั่งตะพานเดิมบางเตน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.6	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลนประปา แบบที่ 2ก. กม. 19+931.630 ถึง กม. 20+592.500 ความยาวรวม 660.87 ม.								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	1,321.74	ตร.ม.	1.28	1,691.82	1.1595	1.48	1,956.17	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	817.85	ลบ.ม.	432.15	353,433.87	1.1496	496.79	406,299.70	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR ≥ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	1,112.75	ลบ.ม.	432.15	480,874.91	1.1496	496.79	552,803.07	
4	งานปลูกหญ้า	3,304.34	ตร.ม.	59.68	197,203.01	1.1595	69.19	228,627.28	
5	งานดินซูด	197.30	ลบ.ม.	75.00	14,797.50	1.1595	86.96	17,157.20	
6	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	133.16	ลบ.ม.	179.49	23,900.88	1.1595	208.11	27,711.92	
7	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	8.74	ลบ.ม.	772.46	6,751.30	1.1595	895.66	7,828.06	
8	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	696.00	ม.	326.86	227,494.56	1.1447	374.15	260,408.40	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	4.37	ลบ.ม.	1,519.00	6,638.03	1.1447	1,738.79	7,598.51	
10	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล(กม.19+931.630ถึง19+951.725) - งานกำแพงแอล(กม.20+565.294ถึง20+592.500)	22.22 33.88	ลบ.ม. ลบ.ม.	4,551.37 4,551.37	101,131.44 154,200.41	1.1447 1.1447	5,209.95 5,209.95	115,765.08 176,513.10	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล(กม.19+931.630ถึง19+951.725) - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40	390.66 967.65	กก. กก.	29.62 29.62	11,571.34 28,661.79	1.1447 1.1447	33.90 33.90	13,243.37 32,803.33	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางก่อนสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมศักยภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกข้างท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- งานกำแพงแอด(ถม.20+565.294ถึง20+592.500)								
	- RB9 mm. SR24	595.53	กก.	29.62	17,639.59	1.1447	33.90	20,188.46	
	- DB 12 mm. SD40	1,475.08	กก.	29.62	43,691.86	1.1447	33.90	50,005.21	
	รวมราคาซื้อที่ 1.2.6				1,669,662.31			1,918,908.86	

Handwritten signatures and initials are present at the top right of the page.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบมาลงเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณญาเลขที่ จด.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.7	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ข. กม. 20+607.500 ถึง กม. 21+603.000 ความยาวรวม 995.50 ม.								
1	งานรื้อผิวลาดยาง (เดิม)	2,488.75	ตร.ม.	17.70	44,050.87	1.1496	20.34	50,621.17	
2	งานฉาบผิวและปรับแต่งแนวถนน	1,991.00	ตร.ม.	1.28	2,548.48	1.1595	1.48	2,946.68	
3	งานผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ทน 0.10ม.	5,949.57	ตร.ม.	603.48	3,590,446.50	1.1496	693.76	4,127,573.68	
4	งานหินคลุกถมบดอัดแน่น	1,366.28	ลบ.ม.	725.00	990,553.00	1.1496	833.46	1,138,739.72	
5	งาน PRIMER COAT	5,949.57	ตร.ม.	34.86	207,402.01	1.1496	40.07	238,399.26	
6	งานปูหินยู่	4,550.80	ตร.ม.	59.68	271,591.74	1.1595	69.19	314,869.85	
7	งานดินซุด	366.38	ลบ.ม.	75.00	27,478.50	1.1595	86.96	31,860.40	
8	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	255.61	ลบ.ม.	179.49	45,879.43	1.1595	208.11	53,194.99	
9	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	15.10	ลบ.ม.	772.46	11,664.14	1.1595	895.66	13,524.46	
10	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	1,212.00	ม.	326.86	396,154.32	1.1447	374.15	453,469.80	
11	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	7.55	ลบ.ม.	1,519.00	11,468.45	1.1447	1,738.79	13,127.86	
12	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล(กม.20+607.500ถึง20+655.400) - งานกำแพงแอล(กม.21+557.196ถึง21+603.000)	50.91 46.01	ลบ.ม. ลบ.ม.	4,551.37 4,551.37	231,710.24 209,408.53	1.1447 1.1447	5,209.95 5,209.95	265,238.55 239,709.79	
13	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล(กม.20+607.500ถึง20+655.400) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	894.84 2,216.44	กก. กก.	29.62 29.62	26,505.16 65,650.95	1.1447 1.1447	33.90 33.90	30,335.07 75,137.31	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบมางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง		
14	- งานทำแผงแอส(กม.21+557.196ถึง21+603.000)	808.63	กก.	29.62	23,951.62	1.1447	33.90	27,412.55		
	- RB9 mm. SR24	2,002.92	กก.	29.62	59,326.49	1.1447	33.90	67,898.98		
	- DB 12 mm. SD40	7.00	ม.	557.00	3,899.00	1.1447	637.59	4,463.13		
รวมราคาซื้อที่ 1.2.7									7,148,523.25	

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน






โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพการบริหารจัดการของประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัปดาห์ที่ 2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.8	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ข. กม. 21+605.696 ถึง กม. 22+376.018 ความยาวรวม 770.32 ม.								
1	งานรื้อผิวลาดยาง (เดิม)	1,925.80	ตร.ม.	17.70	34,086.66	1.1496	20.34	39,170.77	
2	งานถากยางและปรับแต่งแนวถนน	1,540.64	ตร.ม.	1.28	1,972.01	1.1595	1.48	2,280.14	
3	งานผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ทน 0.10ม.	4,594.16	ตร.ม.	603.48	2,772,483.67	1.1496	693.76	3,187,244.44	
4	งานฉันทันคูลูกกลมอัดแน่น	1,010.68	ลบ.ม.	725.00	732,743.00	1.1496	833.46	842,361.35	
5	งาน PRIMER COAT	4,594.16	ตร.ม.	34.86	160,152.41	1.1496	40.07	184,087.99	
6	งานปลูกลูกหญ้า	3,081.28	ตร.ม.	59.68	183,890.79	1.1595	69.19	213,193.76	
7	งานดินลูต	418.92	ลบ.ม.	75.00	31,419.00	1.1595	86.96	36,429.28	
8	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	292.35	ลบ.ม.	179.49	52,473.90	1.1595	208.11	60,840.95	
9	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	17.26	ลบ.ม.	772.46	13,332.65	1.1595	895.66	15,459.09	
10	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	1,392.00	ม.	326.86	454,989.12	1.1447	374.15	520,816.80	
11	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	8.63	ลบ.ม.	1,519.00	13,108.97	1.1447	1,738.79	15,005.75	
12	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล(กม.21+605.696ถึง21+650.000) - งานกำแพงแอล(กม.22+309.255ถึง22+376.018)	44.56 66.18	ลบ.ม. ลบ.ม.	4,551.37 4,551.37	202,809.04 301,209.66	1.1447 1.1447	5,209.95 5,209.95	232,155.37 344,794.49	
13	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล(กม.21+605.696ถึง21+650.000) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	783.26 1,940.07	กก. กก.	29.62 29.62	23,200.16 57,464.87	1.1447 1.1447	33.90 33.90	26,552.51 66,768.37	

NOJ  
Am  
V  
K.M.

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่อลดอยตลอดของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จด.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
14	- งานทำแพ่งแอส(กม.22+309.255ถึง22+376.018)	1,163.17	กก.	29.62	34,453.09	1.1447	33.90	39,431.46	    	
	- RB9 mm. SR24	2,881.07	กก.	29.62	85,337.29	1.1447	33.90	97,668.27		
	- DB 12 mm. SD40	7.00	ม.	557.00	3,899.00	1.1447	637.59	4,463.13		
รวมราคาข้อยที่ 1.2.8									5,159,025.29	5,927,723.92

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ปล่อยตลอดของประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ปล่อยตลอดของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบมาบงเสน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ลัญญาเลขที่ จส.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาปทุมธานี

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.9	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคั่นคลองประปา แบบที่ 2ข. กม. 22+382.018 ถึง กม. 22+786.644 ความยาวรวม 404.63 ม.								
1	งานรื้อผิวลาดยาง (เดิม)	1,011.56	ตร.ม.	17.70	17,904.61	1.1496	20.34	20,575.13	
2	งานฉาบยางและปรับแต่งแนวถนน	809.25	ตร.ม.	1.28	1,035.84	1.1595	1.48	1,197.69	
3	งานผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ทน 0.10ม.	2,411.10	ตร.ม.	603.48	1,455,050.62	1.1496	693.76	1,672,724.73	
4	งานหินคลุกถมอัดแน่น	600.29	ลบ.ม.	725.00	435,210.25	1.1496	833.46	500,317.70	
5	งาน PRIMER COAT	2,411.10	ตร.ม.	34.86	84,050.94	1.1496	40.07	96,612.77	
6	งานปลูกหญ้า	1,618.50	ตร.ม.	59.68	96,592.08	1.1595	69.19	111,984.01	
7	งานดินซุด	245.56	ลบ.ม.	75.00	18,418.50	1.1595	86.96	21,355.63	
8	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	170.12	ลบ.ม.	179.49	30,534.83	1.1595	208.11	35,403.67	
9	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	10.28	ลบ.ม.	772.46	7,940.88	1.1595	895.66	9,207.38	
10	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	828.00	ม.	326.86	270,640.08	1.1447	374.15	309,796.20	
11	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	5.14	ลบ.ม.	1,519.00	7,807.66	1.1447	1,738.79	8,937.38	
12	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอส(กม.22+382.018ถึง22+448.618)	66.02	ลบ.ม.	4,551.37	300,481.44	1.1447	5,209.95	343,960.89	
13	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอส(กม.22+382.018ถึง22+448.618) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	1,160.41 2,874.25	กก. กก.	29.62 29.62	34,371.34 86,135.28	1.1447 1.1447	33.90 33.90	39,337.89 97,437.07	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาปทุมธานี

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้าง ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้าง ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
14	งานรอยต่อกำแพงตัวแอล	3.50	ม.	557.00	1,949.50	1.1447	637.59	2,231.56		
รวมราคาข้อที่ 1.2.9									3,271,079.70	

Handwritten signatures and initials are present at the top right of the page.






แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า งานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.10	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองประปา แบบที่ 2ข. กม. 22+931.464 ถึง กม. 23+683.159 ความยาวรวม 751.70 ม.								
1	งานรื้อผิวลาดยาง (เดิม)	1,879.23	ตร.ม.	17.70	33,262.37	1.1496	20.34	38,223.53	
2	งานถมกวดและปรับแต่งแนวถนน	1,503.39	ตร.ม.	1.28	1,924.33	1.1595	1.48	2,225.01	
3	งานผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หนา 0.10ม.	4,498.15	ตร.ม.	603.48	2,714,543.56	1.1496	693.76	3,120,636.54	
4	งานหินคลุกถมบดอัดแน่น	1,689.46	ลบ.ม.	725.00	1,224,858.50	1.1496	833.46	1,408,097.33	
5	งาน PRIMER COAT	4,498.15	ตร.ม.	34.86	156,805.50	1.1496	40.07	180,240.87	
6	งานปลูกหญ้า	1,503.39	ตร.ม.	59.68	89,722.31	1.1595	69.19	104,019.55	
7	งานดินซุด	179.95	ลบ.ม.	75.00	13,496.25	1.1595	86.96	15,648.45	
8	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	121.58	ลบ.ม.	179.49	21,822.39	1.1595	208.11	25,302.01	
9	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	7.95	ลบ.ม.	772.46	6,141.05	1.1595	895.66	7,120.49	
10	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	648.00	ม.	326.86	211,805.28	1.1447	374.15	242,449.20	
11	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	3.97	ลบ.ม.	1,519.00	6,030.43	1.1447	1,738.79	6,902.99	
12	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล(กม.23+635.100ถึง23+683.159)	54.38	ลบ.ม.	4,656.14	253,200.89	1.1447	5,329.88	289,838.87	
13	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล(กม.23+635.100ถึง23+683.159) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	1,003.12 2,340.60	กก. กก.	29.62 29.62	29,712.41 69,328.67	1.1447 1.1447	33.90 33.90	34,005.76 79,346.34	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2559(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า Factor F	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
14	งานรอยต่อกำแพงตัวแอด	3.50	ม.	1.1447	1,949.50	557.00	637.59	2,231.56		
รวมราคาข้อที่ 1.2.10							4,834,603.34		5,556,288.50	    

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทูล ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทูล (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.11	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนต้นคลองประปา แบบที่ 2ข. กม. 23+697.000 ถึง กม. 24+397.953 ความยาวรวม 700.95 ม.								
1	งานรื้อผิวลาดยาง (เดิม)	1,752.38	ตร.ม.	17.70	31,017.12	1.1496	20.34	35,643.40	
2	งานลาดยางและปรับแต่งแนวถนน	1,401.90	ตร.ม.	1.28	1,794.43	1.1595	1.48	2,074.81	
3	งานผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หนา 0.10ม.	4,192.46	ตร.ม.	603.48	2,530,065.76	1.1496	693.76	2,908,561.04	
4	งานหินคลุกถมยอดอัดแน่น	1,709.45	ลบ.ม.	725.00	1,239,351.25	1.1496	833.46	1,424,758.19	
5	งาน PRIMER COAT	4,192.46	ตร.ม.	34.86	146,149.15	1.1496	40.07	167,991.87	
6	งานปูลูทหญ้า	1,401.90	ตร.ม.	59.68	83,665.39	1.1595	69.19	96,997.46	
7	งานดินหุตุ	193.23	ลบ.ม.	75.00	14,492.25	1.1595	86.96	16,803.28	
8	งานดินถมยอดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	129.43	ลบ.ม.	179.49	23,231.39	1.1595	208.11	26,935.67	
9	งานทรายหยาบอัดแน่น	8.70	ลบ.ม.	772.46	6,720.40	1.1595	895.66	7,792.24	
10	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	708.00	ม.	326.86	231,416.88	1.1447	374.15	264,898.20	
11	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	4.35	ลบ.ม.	1,519.00	6,607.65	1.1447	1,738.79	7,563.73	
12	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานทำแผงแอล(กม.23+697.000ถึง23+750.000)	60.03	ลบ.ม.	4,671.73	280,443.95	1.1447	5,347.72	321,023.63	
13	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานทำแผงแอล(กม.23+697.000ถึง23+750.000) - R89 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	1,096.53 2,579.11	กก. กก.	29.62 29.62	32,479.21 76,393.23	1.1447 1.1447	33.90 33.90	37,172.36 87,431.82	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ลตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า งานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
14	งานรื้อยกกำแพงตัวแอล	3.50	ม.	557.00	1,949.50	1.1447	637.59	2,231.56		
รวมราคาซื้อที่ 1.2.11									5,407,879.26	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของประปาฝั่งตะวันออกของประปาตั้งแต่บ้านตึกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(ร2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.12	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนต้นคลองประปา แบบที่ 2ข. กม. 24+557.208 ถึง กม. 24+959.500 ความยาวรวม 402.29 ม.								
1	งานรื้อผิวลาดยาง (เดิม)	1,005.73	ตร.ม.	17.70	17,801.42	1.1496	20.34	20,466.54	
2	งานฉาบยางและปรับแต่งแนวถนน	804.58	ตร.ม.	1.28	1,029.86	1.1595	1.48	1,190.77	
3	งานผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ทหนา 0.10ม.	2,396.60	ตร.ม.	603.48	1,446,300.16	1.1496	693.76	1,662,665.21	
4	งานหินคลุกถมบดอัดแน่น	1,119.04	ลบ.ม.	725.00	811,304.00	1.1496	833.46	932,675.07	
5	งาน PRIMER COAT	2,396.60	ตร.ม.	34.86	83,545.47	1.1496	40.07	96,031.76	
6	งานปูเสาหญ้า	1,206.87	ตร.ม.	59.68	72,026.00	1.1595	69.19	83,503.33	
7	งานดินซุก	236.95	ลบ.ม.	75.00	17,771.25	1.1595	86.96	20,605.17	
8	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	154.89	ลบ.ม.	179.49	27,801.20	1.1595	208.11	32,234.15	
9	งานทรายถมบดอัดแน่น	11.18	ลบ.ม.	772.46	8,636.10	1.1595	895.66	10,013.47	
10	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมต้น ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	900.00	ม.	326.86	294,174.00	1.1447	374.15	336,735.00	
11	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	5.59	ลบ.ม.	1,519.00	8,491.21	1.1447	1,738.79	9,719.83	
12	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานกำแพงแอล(กม.24+890.900ถึง24+959.500)	78.14	ลบ.ม.	4,690.79	366,536.33	1.1447	5,369.54	419,575.85	
13	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานกำแพงแอล(กม.24+890.900ถึง24+959.500) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	1,410.37 3,350.31	กก. กก.	29.62 29.62	41,775.15 99,236.18	1.1447 1.1447	33.90 33.90	47,811.54 113,575.50	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
14	งานรอยต่อกำแพงตัวแอล	3.50	ม.	557.00	1,949.50	1.1447	637.59	2,231.56		
รวมราคาข้อที่ 1.2.12									3,789,024.75	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัดยาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.13	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโคลงประปา แบบที่ 2ข. กม. 24+965.500 ถึง กม. 25+792.000 ตามยาวรวม 826.50 ม.								
1	งานรื้อผิวลาดยาง (เดิม)	2,066.25	ตร.ม.	17.70	36,572.62	1.1496	20.34	42,027.52	
2	งานฉากลางและปรับแต่งแนวถนน	1,653.00	ตร.ม.	1.28	2,115.84	1.1595	1.48	2,446.44	
3	งานผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ทน 0.10ม.	4,924.07	ตร.ม.	603.48	2,971,577.76	1.1496	693.76	3,416,122.80	
4	งานหินคลุกถมบดอัดแน่น	3,030.83	ลบ.ม.	725.00	2,197,351.75	1.1496	833.46	2,526,075.57	
5	งาน PRIMER COAT	4,924.07	ตร.ม.	34.86	171,653.08	1.1496	40.07	197,307.48	
6	งานปลูกหญ้า	2,479.50	ตร.ม.	59.68	147,976.56	1.1595	69.19	171,556.60	
7	งานดินขุด	423.38	ลบ.ม.	75.00	31,753.50	1.1595	86.96	36,817.12	
8	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	264.21	ลบ.ม.	179.49	47,423.05	1.1595	208.11	54,984.74	
9	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	21.70	ลบ.ม.	772.46	16,762.38	1.1595	895.66	19,435.52	
10	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	1,752.00	ม.	326.86	572,658.72	1.1447	374.15	655,510.80	
11	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	10.85	ลบ.ม.	1,519.00	16,481.15	1.1447	1,738.79	18,865.87	
12	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานทำแผงแกลด(กม.24+965.500ถึง25+033.900) - งานทำแผงแกลด(กม.25+720.700ถึง25+792.000)	74.79	ลบ.ม.	4,690.79	350,824.18	1.1447	5,369.54	401,587.89	
13	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานทำแผงแกลด(กม.24+965.500ถึง25+033.900) - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	1,349.87	กก.	29.62	39,983.14	1.1447	33.90	45,760.59	
		3,206.60	กก.	29.62	94,979.49	1.1447	33.90	108,703.74	

*(Handwritten signatures and initials)*



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน้างาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
14	- งานทำแผงแอล(กม.25+720.700ถึง425+792.000)	1,385.79	กก.	29.62	41,047.09	1.1447	33.90	46,978.28		
	- RB9 mm. SR24	3,291.93	กก.	29.62	97,506.96	1.1447	33.90	111,596.42		
	- DB 12 mm. SD40	7.00	ม.	557.00	3,899.00	1.1447	637.59	4,463.13		
รวมราคาข้อที่ 1.2.13									8,272,514.09	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบมางเสน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.14	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินคลองประปา แบบที่ 2ข. กม. 25+798.000 ถึง กม. 26+661.095 ความยาวรวม 863.10 ม.								
1	งานรื้อผิวลาดยาง (เดิม)	2,157.73	ตร.ม.	17.70	38,191.82	1.1496	20.34	43,888.22	
2	งานตากยางและปรับแต่งแนวถนน	1,726.19	ตร.ม.	1.28	2,209.52	1.1595	1.48	2,554.76	
3	งานผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ทน 0.10ม.	5,160.82	ตร.ม.	603.48	3,114,451.65	1.1496	683.76	3,580,370.48	
4	งานหินคลุกถมบดอัดแน่น	2,667.82	ลบ.ม.	725.00	1,934,169.50	1.1496	833.46	2,223,521.25	
5	งาน PRIMER COAT	5,160.82	ตร.ม.	34.86	179,906.18	1.1496	40.07	206,794.05	
6	งานปลูกหญ้า	2,589.28	ตร.ม.	59.68	154,528.23	1.1595	69.19	179,152.28	
7	งานดินซุด	358.10	ลบ.ม.	75.00	26,707.50	1.1595	86.96	30,966.45	
8	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	231.80	ลบ.ม.	179.49	41,605.78	1.1595	208.11	48,239.89	
9	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	16.95	ลบ.ม.	772.46	13,093.19	1.1595	895.66	15,181.43	
10	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	14.40	ลบ.ม.	432.15	6,222.96	1.1496	496.79	7,153.77	
11	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	11.73	ลบ.ม.	432.15	5,069.11	1.1496	496.79	5,827.34	
12	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	1,388.00	ม.	326.86	447,144.48	1.1447	374.15	511,837.20	
13	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	8.47	ลบ.ม.	1,519.00	12,865.93	1.1447	1,738.79	14,727.55	
14	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)								
	- งานกำแพงแอล(กม.25+798.000ถึง25+869)	76.46	ลบ.ม.	4,690.79	358,657.80	1.1447	5,369.54	410,555.02	
	- งานกำแพงแอลยาว20.00ม.(ทางเชื่อม กม.14+677)	41.90	ลบ.ม.	4,690.79	196,544.10	1.1447	5,369.54	224,983.72	
15	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

MSJ  
วิวัฒน์  
V  
KPM  
S

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่เออลอยคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณญาเลขที่ จล.9/12558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
16	- งานทำแพงแอส(กม.25+798.000ถึง25+869)	1,380.12	กก.	29.62	40,879.15	1.1447	33.90	46,786.06	HAY วิวัฒน์ ✓ ค.ป.ค. P.P.
	- RB9 mm. SR24	3,278.46	กก.	29.62	97,107.98	1.1447	33.90	111,139.79	
	- DB 12 mm. SD40								
	- งานทำแพงแอสยาว20.00ม.(ทางเชื่อม กม.14+677)	756.23	กก.	29.62	22,399.53	1.1447	33.90	25,636.19	
	- RB9 mm. SR24	1,796.41	กก.	29.62	53,209.66	1.1447	33.90	60,898.29	
	- DB 12 mm. SD40	3.50	ม.	557.00	1,949.50	1.1447	637.59	2,231.56	
	รวมราคาข้อที่ 1.2.14				6,746,913.57			7,752,445.30	
	รวมราคาข้อที่ 1.2				46,717,902.16			53,680,596.80	
	รวมราคาข้อที่ 1				237,631,839.90			272,533,451.46	
	รวมค่างานต้นทุนข้อที่ 1				237,631,839.90		รวมราคากลางข้อที่ 1	272,533,451.46	

ตัวหนังสือ (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบหกสตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพการบริหารจัดการประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองประปาฝั่งตะวันออกของบึงคูตัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณนิบาตที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
2	งานปรับปรุงท่อสะพานคลองประปาฝั่งตะวันตกตอนล่าง								
2.1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่อลอดคลองบางภาษี (รางปลาหมอ)								
2.1.1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณเหนือหน้า								
1	งานสกัดกั้นและปรับตั้งแนวถนน	38.00	ตร.ม.	1.28	48.64	1.1595	1.48	56.24	
2	งาน RC. GUIDE POST	48.00	ต้น	445.96	21,406.08	1.1496	512.67	24,608.16	
	รวมราคาข้อที่ 2.1.1				21,454.72			24,664.40	
2.1.2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท้ายหน้า								
1	งานสกัดกั้นและปรับตั้งแนวถนน	62.00	ตร.ม.	1.28	79.36	1.1595	1.48	91.76	
2	งาน RC. GUIDE POST	54.00	ต้น	445.96	24,081.84	1.1496	512.67	27,684.18	
	รวมราคาข้อที่ 2.1.2				24,161.20			27,775.94	
	รวมราคาข้อที่ 2.1				45,615.92			52,440.34	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ลอดคลองบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกขงที่โรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณก่อสร้างชลประทาน								
2.2.1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณก่อสร้าง								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	125.70	ตร.ม.	1.28	160.89	1.1595	1.48	186.03	
2	งาน RC. GUIDE POST	50.00	ต้น	445.96	22,298.00	1.1496	512.67	25,633.50	
	รวมราคาข้อที่ 2.2.1				22,458.89			25,819.53	
2.2.2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	62.00	ตร.ม.	1.28	79.36	1.1595	1.48	91.76	
2	งาน RC. GUIDE POST	54.00	ต้น	445.96	24,081.84	1.1496	512.67	27,684.18	
	รวมราคาข้อที่ 2.2.2				24,161.20			27,775.94	
	รวมราคาข้อที่ 2.2				46,620.09			53,595.47	

NG  
Siam  
V  
Siam  
Siam

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพการบริหารจัดการของประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองประปาฝั่งตะวันออกของบึงคู่อัดถักโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.9/2558(ร2) หน่วยงาน การประปาปทุมธานี

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.3	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่อลอดคลองพระมอพิสัย								
2.3.1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณเหนือหน้า	173.80	ตร.ม.	1.28	222.46	1.1595	1.48	257.22	
1	งานถมยกทางและปรับแต่งแนวถนน	39.00	ตัน	445.96	17,392.44	1.1496	512.67	19,994.13	
2	งาน RC. GUIDE POST								
	<b>รวมราคาข้อที่ 2.3.1</b>				<b>17,614.90</b>			<b>20,251.35</b>	
2.3.2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ								
1	งานถมยกทางและปรับแต่งแนวถนน	138.20	ตร.ม.	1.28	176.89	1.1595	1.48	204.53	
2	งาน RC. GUIDE POST	39.00	ตัน	445.96	17,392.44	1.1496	512.67	19,994.13	
	<b>รวมราคาข้อที่ 2.3.2</b>				<b>17,569.33</b>			<b>20,198.66</b>	
	<b>รวมราคาข้อที่ 2.3</b>				<b>35,184.23</b>			<b>40,450.01</b>	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณยาเลขที่ จล.91/2559(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.4	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่อลอดคลองสว่างอารมณ์ (คลองลัดสีนวล)								
2.4.1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณเหนือหัว								
1	งานถมยกและปรับแต่งแนวถนน	255.40	ตร.ม.	1.28	326.91	1.1595	1.48	377.99	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	163.45	ลบ.ม.	432.15	70,634.91	1.1496	496.79	81,200.32	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	94.76	ลบ.ม.	432.15	40,950.53	1.1496	496.79	47,075.82	
4	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	199.28	ลบ.ม.	179.49	35,768.76	1.1595	208.11	41,472.16	
5	งานปลูกหญ้า	787.88	ตร.ม.	59.68	47,020.67	1.1595	69.19	54,513.41	
6	งาน RC. GUIDE POST	50.00	ต้น	445.96	22,298.00	1.1496	512.67	25,633.50	
	<b>รวมราคาข้อที่ 2.4.1</b>				<b>216,999.78</b>			<b>250,273.20</b>	
2.4.2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ								
1	งานถมยกและปรับแต่งแนวถนน	303.40	ตร.ม.	1.28	388.35	1.1595	1.48	449.03	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	194.17	ลบ.ม.	432.15	83,910.56	1.1496	496.79	96,461.71	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	16.05	ลบ.ม.	432.15	6,936.00	1.1496	496.79	7,973.47	
4	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	204.18	ลบ.ม.	179.49	36,648.26	1.1595	208.11	42,491.89	
5	งานปลูกหญ้า	898.20	ตร.ม.	59.68	53,604.57	1.1595	69.19	62,146.45	
6	งาน RC. GUIDE POST	54.00	ต้น	445.96	24,081.84	1.1496	512.67	27,684.18	
	<b>รวมราคาข้อที่ 2.4.2</b>				<b>205,569.58</b>			<b>237,206.73</b>	
	<b>รวมราคาข้อที่ 2.4</b>				<b>422,569.36</b>			<b>487,479.93</b>	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2555(ร2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
2.5	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่อลอดคลองหัวพัฒนา								
2.5.1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณเหนือหน้า								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	696.75	ตร.ม.	1.28	891.84	1.1595	1.48	1,031.19	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	238.21	ลบ.ม.	432.15	102,942.45	1.1496	496.79	118,340.34	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	169.40	ลบ.ม.	432.15	73,206.21	1.1496	496.79	84,166.22	
4	งานปลูกหญ้า	368.78	ตร.ม.	59.68	22,008.79	1.1595	69.19	25,515.88	
5	งาน RC. GUIDE POST	50.00	ต้น	445.96	22,298.00	1.1496	512.67	25,633.50	
6	งานดินซุก	570.87	ลบ.ม.	75.00	42,815.25	1.1595	86.96	49,642.85	
7	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	353.87	ลบ.ม.	179.49	63,516.12	1.1595	208.11	73,643.88	
8	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	23.65	ลบ.ม.	772.46	18,288.67	1.1595	895.66	21,182.35	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	11.82	ลบ.ม.	1,519.00	17,954.58	1.1447	1,738.79	20,552.49	
10	งานกำแพงกันน้ำ คสล. ความยาว 125.10 ม. (กรณีตอกเสาเข็ม) - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานเหล็กเสริมคอนกรีต	123.22	ลบ.ม.	4,590.62	565,656.19	1.1447	5,254.88	647,506.31	
	- RB9 mm. SR24	2,240.63	กก.	29.62	66,367.46	1.1447	33.90	75,957.35	
	- DB 12 mm. SD40	5,241.52	กก.	29.62	155,253.82	1.1447	33.90	177,687.52	
11	งานกำแพงกันน้ำ คสล. ความยาว 24.00 ม. (กรณีไม่ตอกเสาเข็ม) - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	25.44	ลบ.ม.	4,709.41	119,807.39	1.1447	5,390.86	137,143.47	






NGP  
Siam  
✓  
Dy-Wh



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงวังสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การปราบปรามครหหลวง






ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
12	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40 งานรอยต่อคอนกรีต	477.62 1,251.11 33.00	กก. กก. ม.	29.62 29.62 557.00	14,147.10 37,057.87 18,381.00	1.1447 1.1447 1.1447	33.90 33.90 637.59	16,191.31 42,412.62 21,040.47	
13	งานจัดทำเสาเข็ม คอ. รูปลี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00ม.	1,656.00	ม.	326.86	541,280.16	1.1447	374.15	619,592.40	
14	งานท่อระบายน้ำกลม คสล. ศก. 0.60ม.	143.50	ม.	703.86	101,003.91	1.1447	805.70	115,617.95	
15	งานบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 0.95x0.95ม.	8.00	บ่อ	15,250.80	122,006.40	1.1447	17,457.59	139,660.72	
16	งานบ่อสูบน้ำ PS1 จำนวน 2 บ่อ								
	- งานทรายหยาบบดอัดแน่น	1.92	ลบ.ม.	772.46	1,483.12	1.1595	895.66	1,719.66	
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.96	ลบ.ม.	1,519.00	1,458.24	1.1447	1,738.79	1,689.23	
	- งานบันไดลิง	2.00	แท่ง	705.00	1,410.00	1.1595	817.44	1,634.88	
	- งานประตูระบายน้ำขนาด 0.60x0.60ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	14,869.00	29,738.00	1.1595	17,240.60	34,481.20	
	- งาน PL 200x8 mm. ยาว 4.80ม.	135.64	กก.	48.16	6,532.42	1.1595	55.84	7,574.13	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc= 280 ksc.)	16.71	ลบ.ม.	4,782.69	79,918.74	1.1447	5,474.74	91,482.90	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB9 mm. SR24	55.08	กก.	29.62	1,631.46	1.1447	33.90	1,867.21	
	- DB 12 mm. SD40	1,590.95	กก.	29.62	47,123.93	1.1447	33.90	53,933.20	
<b>รวมราคาข้อที่ 2.5.1</b>					<b>2,274,159.12</b>			<b>2,606,871.23</b>	

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  
  
  


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำคึมเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของโรงเรียนสุมนั้ดิถีบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.5.2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ								
1	งานตากถางและปรับแต่งแนวถนน	772.75	ตร.ม.	1.28	989.12	1.1595	1.48	1,143.67	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	271.18	ลบ.ม.	492.15	117,190.43	1.1496	496.79	134,719.51	
3	งานหินรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	192.85	ลบ.ม.	492.15	83,340.12	1.1496	496.79	95,805.95	
4	งานปูลูทยู้า	434.18	ตร.ม.	59.68	25,911.86	1.1595	69.19	30,040.91	
5	งาน RC. GUIDE POST	54.00	ต้น	445.96	24,081.84	1.1496	512.67	27,684.18	
6	งานหินขุต	731.85	ลบ.ม.	75.00	54,888.75	1.1595	86.96	63,641.67	
7	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	363.47	ลบ.ม.	179.49	65,239.23	1.1595	208.11	75,641.74	
8	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	27.25	ลบ.ม.	772.46	21,049.53	1.1595	895.66	24,406.73	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	13.62	ลบ.ม.	1,519.00	20,688.78	1.1447	1,738.79	23,682.31	
10	งานกำแพงกันน้ำ ortal.ความ ยาว 149.10 ม. (กรณีตอกเสาเข็ม) ไม่รวมเสาเข็ม								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	146.86	ลบ.ม.	4,590.62	674,178.45	1.1447	5,254.88	771,731.67	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB9 mm. SR24	2,670.49	กก.	29.62	79,099.91	1.1447	33.90	90,529.61	
	- DB 12 mm. SD40	6,247.09	กก.	29.62	185,038.80	1.1447	33.90	211,776.35	
11	งานกำแพงกันน้ำ ortal.ความ ยาว 24.00 ม. (กรณีไม่ตอกเสาเข็ม)								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	25.44	ลบ.ม.	4,709.41	119,807.39	1.1447	5,390.86	137,143.47	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพปริมาณคลองประปาฝั่งตะวันออกของประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(F2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
12	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 มม. SR24 - DB 12 มม. SD40 งานรอยต่อคอนกรีต	477.62 1,251.11 33.00	กก. กก. ม.	29.62 29.62 557.00	14,147.10 37,057.87 18,381.00	1.1447 1.1447 1.1447	33.90 33.90 637.59	16,191.31 42,412.62 21,040.47		
13	งานจัดหาเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22x0.22x6.00ม.	1,944.00	ม.	326.86	635,415.84	1.1447	374.15	727,347.60		
14	งานท่อระบายน้ำกลม คสล. ศก. 0.60ม.	165.60	ม.	703.86	116,559.21	1.1447	805.70	133,423.92		
15	งานบ่อพักที่ระบายน้ำขนาด 0.95x0.95ม.	10.00	บ่อ	15,250.80	152,508.00	1.1447	17,457.59	174,575.90		
16	งานบ่อสูบน้ำ PS1 จำนวน 2 บ่อ									
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1.92	ลบ.ม.	772.46	1,483.12	1.1595	895.66	1,719.66		
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.96	ลบ.ม.	1,519.00	1,458.24	1.1447	1,738.79	1,669.23		
	- งานบันไดลิง	2.00	แห่ง	705.00	1,410.00	1.1595	817.44	1,634.88		
	- งานประตูระบายน้ำขนาด 0.60x0.60ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	14,869.00	29,738.00	1.1595	17,240.60	34,481.20		
	- งาน PL 200x9 มม. ยาว 4.80ม.	135.64	กก.	48.16	6,532.42	1.1595	55.84	7,574.13		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (C <sub>25</sub> = 280 ksc.)	16.71	ลบ.ม.	4,782.69	79,918.74	1.1447	5,474.74	91,482.90		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- RB9 มม. SR24	55.08	กก.	29.62	1,631.46	1.1447	33.90	1,867.21		
	- DB 12 มม. SD40	1,590.95	กก.	29.62	47,123.93	1.1447	33.90	53,933.20		
	<b>รวมราคาข้อที่ 2.5.2</b>					<b>2,614,869.14</b>			<b>2,997,302.00</b>	
	<b>รวมราคาข้อที่ 2.5</b>					<b>4,889,028.26</b>			<b>5,604,173.23</b>	

Handwritten signatures and initials: HOS, วิจารณ์, N, and others.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพการบริหารจัดการประปาฝั่งตะวันตกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(F2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.6	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณก่อสร้างคลองมะสัง								
2.6.1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณเหนือห้า								
1	งานปักหลักและปรับแต่งแนวถนน	788.29	ตร.ม.	1.28	1,009.01	1.1595	1.48	1,166.66	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	254.79	ลบ.ม.	432.15	110,107.49	1.1496	496.79	126,577.12	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	39.70	ลบ.ม.	432.15	17,156.35	1.1496	496.79	19,722.56	
4	งานปลูกหญ้า	394.53	ตร.ม.	59.68	23,545.55	1.1595	69.19	27,297.53	
5	งาน RC. GUIDE POST	59.00	ต้น	445.96	26,311.64	1.1496	512.67	30,247.53	
6	งานดินซูด	638.40	ลบ.ม.	75.00	47,880.00	1.1595	86.96	55,515.26	
7	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	419.53	ลบ.ม.	179.49	75,301.43	1.1595	208.11	87,308.38	
8	งานทรายพยายบบดอัดแน่น	24.93	ลบ.ม.	772.46	19,257.42	1.1595	895.66	22,328.80	
9	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	12.46	ลบ.ม.	1,519.00	18,926.74	1.1447	1,738.79	21,665.32	
10	งานกำแพงกันน้ำ คสล. ความยาว 122.10 ม. (กรณีตอกเสาเข็ม) ไม่รวมเสาเข็ม - งานตอกกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานหล็กเสริมคอนกรีต	120.26	ลบ.ม.	4,590.62	552,067.96	1.1447	5,254.88	631,951.86	
	- RB9 มม. SR24	2,186.90	กก.	29.62	64,775.97	1.1447	33.90	74,135.91	
	- DB 12 มม. SD40	5,115.83	กก.	29.62	151,530.88	1.1447	33.90	173,426.63	
11	งานกำแพงกันน้ำ คสล. ความยาว 24.00 ม. (กรณีไม่ตอกเสาเข็ม) - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	25.44	ลบ.ม.	4,709.41	119,807.39	1.1447	5,390.86	137,143.47	

Handwritten signatures and initials: HOS, J, N, dy, W, P.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเตน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.9/12558(52) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	477.62 1,251.11 42.00	กก. กก. ม.	29.62 29.62 557.00	14,147.10 37,057.87 23,394.00	1.1447 1.1447 1.1447	33.90 33.90 637.59	16,191.31 42,412.62 26,778.78		
12	งานรอยต่อคอนกรีต	1,632.00	ม.	326.86	533,435.52	1.1447	374.15	610,612.80		
13	งานจัดหาเสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22x0.22x6.00ม.	149.65	ม.	703.86	105,332.64	1.1447	805.70	120,573.00		
14	งานท่อระบายน้ำกลม คสล. ศก. 0.60ม.	11.00	บ่อ	15,250.80	167,758.80	1.1447	17,457.59	192,033.49		
15	งานบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 0.95x0.95ม.									
16	งานบ่อสูบน้ำ PSI จำนวน 2 บ่อ									
	- งานทรายหยาบบดอัดแน่น	1.92	ลบ.ม.	772.46	1,483.12	1.1595	895.66	1,719.66		
	- งานคอนกรีตตีขอบ	0.96	ลบ.ม.	1,519.00	1,458.24	1.1447	1,738.79	1,689.23		
	- งานบันไดลิง	2.00	แห่ง	705.00	1,410.00	1.1595	817.44	1,634.88		
	- งานประตูระบายน้ำขนาด 0.60x0.60ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	14,869.00	29,738.00	1.1595	17,240.60	34,481.20		
	- งาน PL 200x9 mm. ยาว 4.80ม.	135.64	กก.	48.16	6,532.42	1.1595	55.84	7,574.13		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (f <sub>c</sub> = 280 ksc.)	16.71	ลบ.ม.	4,782.69	79,918.74	1.1447	5,474.74	91,482.90		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	55.08 1,590.95	กก. กก.	29.62 29.62	1,631.46 47,123.93	1.1447 1.1447	33.90 33.90	1,867.21 53,933.20		
	รวมราคาข้อที่ 2.6.1					2,278,099.67			2,611,451.44	

Handwritten signatures and initials: HGF, D, N, and others.



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริการแก่ของประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองประปาฝั่งตะวันออกของโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จด.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาหนนครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
12	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40 งานรอยต่อคอนกรีต	477.62 1,251.11 42.00	กก. กก. ม.	29.62 29.62 557.00	14,147.10 37,057.87 23,394.00	1.1447 1.1447 1.1447	33.90 33.90 637.59	16,191.31 42,412.62 26,778.78	
13	งานจัดหาเสริม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00ม.	1,908.00	ม.	326.86	623,648.88	1.1447	374.15	713,878.20	
14	งานท่อระบายน้ำกลม คสล. ๓ก. 0.60ม.	171.75	ม.	703.86	120,887.95	1.1447	805.70	138,378.97	
15	งานบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 0.95x0.95ม.	13.00	บ่อ	15,260.80	198,260.40	1.1447	17,457.59	226,948.67	
16	งานบ่อสูบน้ำ PS1 จำนวน 2 บ่อ	1.92	ลบ.ม.	772.46	1,483.12	1.1595	895.66	1,719.66	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	0.96	ลบ.ม.	1,519.00	1,458.24	1.1447	1,738.79	1,669.23	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.00	แ่ง	705.00	1,410.00	1.1595	817.44	1,634.88	
	- งานบันไดลิง	2.00	ชุด	14,869.00	29,738.00	1.1595	17,240.60	34,481.20	
	- งานประตูระบายน้ำขนาด 0.60x0.60ม. พร้อมอุปกรณ์	135.64	กก.	48.16	6,532.42	1.1595	55.84	7,574.13	
	- งาน PL 200x9 mm. ยาว 4.80ม.	16.71	ลบ.ม.	4,782.69	79,918.74	1.1447	5,474.74	91,482.90	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc= 280 ksc.)	55.08	กก.	29.62	1,631.46	1.1447	33.90	1,887.21	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,590.95	กก.	29.62	47,123.93	1.1447	33.90	53,933.20	
	- RB9 mm. SR24								
	- DB 12 mm. SD40								
	<b>รวมราคาข้อที่ 2.6.2</b>				<b>2,602,557.81</b>			<b>2,983,195.46</b>	
	<b>รวมราคาข้อที่ 2.6</b>				<b>4,880,657.48</b>			<b>5,594,646.90</b>	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเตรียมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของโครงการส่งน้ำดิบเพื่อเตรียมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณนิบาตที่ จล.91/2559(P2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.7	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่อลอดคลองตาชม								
2.7.1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณเหนือน้ำ								
1	งานถมดินและปรับแต่งแนวถนน	824.63	ตร.ม.	1.28	1,055.52	1.1595	1.48	1,220.45	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	201.60	ลบ.ม.	432.15	87,121.44	1.1496	496.79	100,152.86	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	-	ลบ.ม.	432.15	-	1.1496	496.79	-	
4	งานปลูกลูหญ้า	369.78	ตร.ม.	59.68	22,068.47	1.1595	69.19	25,585.07	
5	งานหินเรียง	81.00	ตร.ม.	251.19	20,346.39	1.1447	287.53	23,289.93	
6	งาน RC. GUIDE POST	44.00	ต้น	445.96	19,622.24	1.1496	512.67	22,557.48	
7	งานดินซูด	629.88	ลบ.ม.	75.00	47,241.00	1.1595	86.96	54,774.36	
8	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	370.85	ลบ.ม.	179.49	66,563.86	1.1595	208.11	77,177.59	
9	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	23.80	ลบ.ม.	772.46	18,384.54	1.1595	895.66	21,316.70	
10	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	11.90	ลบ.ม.	1,519.00	18,076.10	1.1447	1,738.79	20,691.60	
11	งานทำแพงกันน้ำ คสล. ความยาว 116.10 ม. (กรณีท่อเสาเข็ม) ไม่รวมเสาเข็ม	117.26	ลบ.ม.	4,632.18	543,169.42	1.1447	5,302.45	621,765.28	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB8 mm. SR24	2,079.44	กก.	29.62	61,593.01	1.1447	33.90	70,493.01	
	- DB 12 mm. SD40	4,967.28	กก.	29.62	147,130.83	1.1447	33.90	168,390.79	

Handwritten signatures and initials: NCP, OSM, N, and others.



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำด้วยท่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาปทุมธานี

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	จำนวนต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
12	งานทำแผงกันน้ำ คสล. ความยาว 24 ม. (กรณีไม่ตอกเสาเข็ม) - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	26.04	ลบ.ม.	4,745.36	123,569.17	1.1447	5,432.01	141,449.54	
13	งานรอยต่อคอนกรีต	42.00	ม.	557.00	23,394.00	1.1447	637.59	26,778.78	
14	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (Bridge Approach Slab)	1.00	แห่ง	201,877.58	201,877.58	1.1447	231,089.26	231,089.26	
15	งานทำแผงกันดินใต้ Approach Slab	1.00	แห่ง	562,943.58	562,943.58	1.1447	644,401.51	644,401.51	
16	งานจัดหาเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาด 0.22x0.22x6.00ม.	1,560.00	ม.	326.86	509,901.60	1.1447	374.15	583,674.00	
17	งานจัดหาเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาด 0.30x0.30x17.00ม.	952.00	ม.	496.29	472,488.08	1.1447	568.10	540,831.20	
18	งานทำอรัญชะน้ำกลม คสล. ศก. 0.60ม.	144.55	ม.	703.86	101,742.96	1.1447	805.70	116,463.93	
19	งานบ่อพักที่ระบายน้ำขนาด 0.95x0.95ม.	8.00	บ่อ	15,250.80	122,006.40	1.1447	17,457.59	139,660.72	
20	งานบ่อสูบน้ำ PS1 จำนวน 2 บ่อ - งานทรายหยาบบดอัดแน่น - งานคอนกรีตพยายา - งานไม้ไผ่ค้ำ - งานประตูระบายน้ำขนาด 0.60x0.60ม. พร้อมอุปกรณ์ - งาน PL 200x9 มม. ยาว 4.80ม. - งานคอนกรีตโครงสร้าง (C= 280 ksc.)	1.92 0.96 2.00 2.00 135.64 16.71	ลบ.ม. ลบ.ม. แห่ง ชุด กก. ลบ.ม.	772.46 1,519.00 705.00 14,869.00 48.16 4,782.69	1,483.12 1,458.24 1,410.00 29,738.00 6,532.42 79,918.74	1.1595 1.1447 1.1595 1.1595 1.1595 1.1447	895.66 1,798.79 817.44 17,240.60 55.84 5,474.74	1,719.66 1,669.23 1,634.88 34,481.20 7,574.13 91,482.90	

MOJ  
S  
N  
P

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ลอดคลองบางคู้ตั้งโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(P2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ตั้งต้น ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ตั้งต้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	55.08 1,590.95	กก. กก.	29.62 29.62	1,631.46 47,123.93	1.1447 1.1447	33.90 33.90	1,867.21 53,933.20	
	รวมราคาข้อที่ 2.7.1				3,391,406.79			3,885,451.12	

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพการบริหารจัดการของประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองประปาฝั่งตะวันออกถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.9/2558(P2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.7.2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ								
1	งานถมกวางและปรับแต่งแนวถนน	1,207.38	ตร.ม.	1.28	1,545.44	1.1595	1.48	1,786.92	
2	งานผิวจราจรลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85%	291.11	ลบ.ม.	432.15	125,803.18	1.1496	496.79	144,620.53	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง CBR $\geq$ 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%	-	ลบ.ม.	432.15	-	1.1496	496.79	-	
4	งานปูลูทญี่ปุ่น	435.98	ตร.ม.	58.68	26,019.28	1.1595	68.19	30,165.45	
5	งานหินเรียง	57.00	ตร.ม.	251.19	14,317.83	1.1447	287.53	16,389.21	
6	งาน RC. GUIDE POST	48.00	ต้น	445.96	20,514.16	1.1496	512.67	23,582.82	
7	งานคันทูด	719.53	ลบ.ม.	75.00	53,964.75	1.1595	86.96	62,570.32	
8	งานติดตั้งบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	432.89	ลบ.ม.	179.49	77,883.52	1.1595	208.11	90,047.11	
9	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	27.25	ลบ.ม.	772.46	21,049.53	1.1595	895.66	24,406.73	
10	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	13.62	ลบ.ม.	1,519.00	20,688.78	1.1447	1,738.79	23,682.31	
11	งานกำแพงกันน้ำ อดส. ความยาว 186.50 ม. (การติดตั้งเสาเข็ม) ไม่รวมเสาเข็ม								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	188.36	ลบ.ม.	4,632.18	872,517.42	1.1447	5,302.45	998,769.48	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB9 mm. SR24	3,340.35	กก.	29.62	98,941.16	1.1447	33.90	113,237.86	
	- DB 12 mm. SD40	7,979.30	กก.	29.62	236,346.86	1.1447	33.90	270,498.27	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการรณทก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ้อมเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางตุ้ตตี้ถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณยเลขที่ จล.91/2559(ค2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทูน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทูน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
12	งานกำแพงกันน้ำ คสล. ความยาว 24 ม. (กรณีไม่ตอกเสาเข็ม) - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานเหล็กเสริมคอนกรีต	26.04	ลบ.ม.	4,745.36	123,569.17	1.1447	5,432.01	141,449.54	
	- RB9 mm. SR24	477.62	กก.	29.62	14,147.10	1.1447	33.90	16,191.31	
	- DB 12 mm. SD40	1,272.37	กก.	29.62	37,687.59	1.1447	33.90	43,133.34	
13	งานรอยต่อคอนกรีต	42.00	ม.	557.00	23,394.00	1.1447	637.59	26,778.78	
14	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (Bridge Approach Slab)	1.00	แห่ง	115,293.78	115,293.78	1.1447	131,976.78	131,976.78	
15	งานกำแพงกันดินใต้ Approach Slab	1.00	แห่ง	432,532.83	432,532.83	1.1447	495,120.33	495,120.33	
16	งานจัดทาเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมค้้น ขนาด 0.22x0.22x6.00ม.	2,400.00	ม.	326.86	784,464.00	1.1447	374.15	897,960.00	
17	งานจัดทาเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมค้้น ขนาด 0.30x0.30x17.00ม.	544.00	ม.	496.29	269,981.76	1.1447	568.10	309,046.40	
18	งานท่อระบายน้ำกลม คสล. ศก. 0.60ม.	166.15	ม.	703.86	116,946.33	1.1447	805.70	133,867.05	
19	งานฝ่อพักที่ระบายน้ำขนาด 0.95x0.95ม.	10.00	ฝ่อ	15,250.80	152,508.00	1.1447	17,457.59	174,575.90	
20	งานบ่อสูบน้ำ PS1 จำนวน 2 ฝ่อ - งานทรายหยาบอัดแน่น - งานคอนกรีตหยาบ - งานบันไดลิ่ง - งานประตูระบายน้ำขนาด 0.60x0.60ม. พร้อมอุปกรณ์ - งาน PL 200x9 มม. ยาว 4.80ม. - งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc = 280 ksc.)	1.92 0.96 2.00 2.00 135.64 16.71	ลบ.ม. ลบ.ม. แห่ง ชุด กก. ลบ.ม.	772.46 1,519.00 705.00 14,869.00 48.16 4,782.69	1,483.12 1,458.24 1,410.00 29,798.00 6,532.42 79,918.74	1.1595 1.1447 1.1595 1.1595 1.1595 1.1447	895.66 1,738.79 817.44 17,240.60 55.94 5,474.74	1,719.66 1,669.23 1,634.88 34,481.20 7,574.13 91,482.90	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำคืบเพื่อเสริมเสถียรภาพการบริหารจัดการของประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองประปาฝั่งตะวันออกคลองบางคูตัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2559(P2) หน่วยงาน ภาว.ประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคาตกลง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	55.08 1,590.95	กก. กก.	29.62 29.62	1,631.46 47,123.93	1.1447 1.1447	33.90 33.90	1,867.21 53,933.20	
	รวมราคาข้อที่ 2.7.2				3,809,192.38			4,364,218.85	
	รวมราคาข้อที่ 2.7				7,200,599.17			8,249,669.97	

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the table area.

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างสะพาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.๑/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นท่อน (บาท)	ค่า งานต้นท่อน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.8	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่อลอดคลองสมนึก									
2.8.1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณเหนือหัว									
1	งานทากวางและปรับแต่งแนวถนน	1,025.20	ตร.ม.	1.28	1,312.25		1.1595	1.48	1,517.29	
2	งานพื้นดินเคลือบ	448.92	ลบ.ม.	725.00	325,467.00		1.1496	833.46	374,156.86	
3	งาน ASPHALTIC CONCRETE SURFACING 10 CM. THICK	1,545.80	ตร.ม.	603.48	932,859.38		1.1496	683.76	1,072,414.20	
4	งานปลูกหญ้า	678.78	ตร.ม.	59.68	40,509.59		1.1595	69.19	46,984.78	
5	งานหินเรียง	54.00	ตร.ม.	251.19	13,564.26		1.1447	287.53	15,526.62	
6	งาน RC. GUIDE POST	22.00	ต้น	445.96	9,811.12		1.1496	512.67	11,278.74	
7	งานดินซุก	570.94	ลบ.ม.	75.00	42,820.50		1.1595	86.96	49,648.94	
8	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	312.61	ลบ.ม.	179.49	56,110.36		1.1595	208.11	65,057.26	
9	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	24.33	ลบ.ม.	772.46	18,793.95		1.1595	895.66	21,791.40	
10	งานคอนกรีตทาบร่องพื้น	12.16	ลบ.ม.	1,519.00	18,471.04		1.1447	1,738.79	21,143.68	
11	งานกันชนกันน้ำ คสล. ความยาว 188.10 ม. (กรณีตอกเสาเข็ม) ไม่รวมเสาเข็ม									
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	194.68	ลบ.ม.	4,671.73	908,492.39		1.1447	5,347.72	1,041,094.12	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- RB9 mm. SR24	3,556.18	กก.	29.62	105,334.05		1.1447	33.90	120,554.50	
	- DB 12 mm. SD40	8,214.38	กก.	29.62	243,309.93		1.1447	33.90	278,467.48	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการฝายก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองประปาฝั่งตะวันออกที่โรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(ร2) พ่วงงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า งานต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
12	งานกำแพงกันน้ำ คสล. ความยาว 24.00 ม. (กรณีไม่ตอกเสาเข็ม) - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	26.64	ลบ.ม.	4,779.69	127,330.94	1.1447	5,471.31	145,755.69	
13	งานรอยต่อคอนกรีต	42.00	ม.	557.00	23,394.00	1.1447	637.59	26,776.78	
14	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (Bridge Approach Slab)	1.00	แห่ง	104,196.56	104,196.56	1.1447	119,273.80	119,273.80	
15	งานกำแพงกันดินใต้ Approach Slab	1.00	แห่ง	341,173.78	341,173.78	1.1447	390,541.62	390,541.62	
16	งานจัดทำเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00ม.	2,400.00	ม.	326.86	784,464.00	1.1447	374.15	897,960.00	
17	งานจัดทำเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30x17.00ม.	578.00	ม.	496.29	286,855.62	1.1447	568.10	328,361.80	
18	งานท่อระบายน้ำกลม คสล. ตก. 0.60ม.	144.20	ม.	703.86	101,496.61	1.1447	805.70	116,181.94	
19	งานท่อพักท่อระบายน้ำขนาด 0.95x0.95ม.	11.00	บ่อ	15,250.80	167,758.80	1.1447	17,457.59	192,033.49	
20	งานบ่อสูบน้ำ PS1 จำนวน 2 บ่อ - งานทรายหยาบบดอัดแน่น - งานคอนกรีตหยาบ - งานบันไดลิง - งานประตูระบายน้ำขนาด 0.60x0.60ม. พร้อมอุปกรณ์ - งาน PL 200x9 mm. ยาว 4.80ม. - งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc= 280 ksc.)	1.92 0.96 2.00 2.00 136.64 16.71	ลบ.ม. ลบ.ม. แห่ง ชุด กก. ลบ.ม.	772.46 1,519.00 705.00 14,869.00 48.16 4,782.69	1,483.12 1,458.24 1,410.00 29,738.00 6,532.42 79,918.74	1.1595 1.1447 1.1595 1.1595 1.1595 1.1447	895.66 1,738.79 817.44 17,240.60 55.84 5,474.74	1,719.66 1,689.23 1,634.88 34,481.20 7,574.13 91,482.90	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(F2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า Factor F	ค่าจ้างต้นท่อน (บาท)	ค่าจ้างต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	55.08 1,590.95	กก. กก.	1.1447 1.1447	1,631.46 47,123.93	29.62 29.62	33.90 33.90	1,867.21 53,933.20	
รวมราคาข้อที่ 2.8.1					4,869,720.59			5,583,396.16	

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the table.



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเริ่มเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบึงคูัดถ้ำวังสู่น้ำเค็มบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.๑/2558(P2) หน่วยงาน การประปาหนนครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.8.2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ								
1	งานถมทาดและปรับแต่งแนวถนน	1,027.90	ตร.ม.	1.28	1,315.71	1.1595	1.48	1,521.29	
2	งานพื้นหินคลุก	448.92	ลบ.ม.	725.00	325,467.00	1.1496	833.46	374,156.86	
3	งาน ASPHALTIC CONCRETE SURFACING 10 CM. THICK	1,545.80	ตร.ม.	603.48	932,859.38	1.1496	693.76	1,072,414.20	
4	งานปลูกหญ้า	679.78	ตร.ม.	59.68	40,569.27	1.1595	69.19	47,033.97	
5	งานหินเรียง	54.00	ตร.ม.	251.19	13,564.26	1.1447	287.53	15,526.62	
6	งาน RC. GUIDE POST	22.00	ต้น	445.96	9,811.12	1.1496	512.67	11,278.74	
7	งานเดินซุต	570.94	ลบ.ม.	75.00	42,820.50	1.1595	86.96	49,648.94	
8	งานเดินกมอดัดแน่น (ดินถมใหม่)	335.96	ลบ.ม.	179.49	60,301.46	1.1595	208.11	69,916.63	
9	งานทรายหยาบอัดแน่น	24.33	ลบ.ม.	772.46	18,793.95	1.1595	895.66	21,791.40	
10	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	12.16	ลบ.ม.	1,519.00	18,471.04	1.1447	1,738.79	21,143.68	
11	งานกำแพงกันน้ำ คสล. ความยาว 189.10 ม. (กรณีดอกเสาเข็ม) ไม่รวมเสาเข็ม								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 kes. (Cylinder)	195.71	ลบ.ม.	4,671.73	914,304.27	1.1447	5,347.72	1,046,602.28	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB9 mm. SR24	3,575.08	กก.	29.62	105,893.86	1.1447	33.90	121,195.21	
	- DB 12 mm. SD40	8,258.05	กก.	29.62	244,603.44	1.1447	33.90	279,947.89	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพการบริหารจัดการของประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.9/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
					ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
12	งานทำแผงกันน้ำ คสล. ความยาว 24.00 ม. (กรณีไม่ตอกเสาเข็ม) - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานพริกเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	26.64	ลบ.ม.	1.1447	5,471.31	145,755.69	
13	งานรอบต่อคอนกรีต	42.00	ม.	1.1447	637.59	26,778.78	
14	งานพื้นคอนกรีตรับระดับข้างเข้าสู่สะพาน (Bridge Approach Slab)	1.00	แผง	1.1447	119,497.52	119,497.52	
15	งานทำแผงกันดินใต้ Approach Slab	1.00	แผง	1.1447	469,808.32	469,808.32	
16	งานจัดทาสีเสริม คอร. วัสดุเหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00ม.	2,412.00	ม.	1.1447	374.15	902,449.80	
17	งานจัดทาสีเสริม คอร. วัสดุเหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30x17.00ม.	578.00	ม.	1.1447	568.10	328,361.80	
18	งานท่อระบายน้ำกลม คสล. ตก. 0.60ม.	145.20	ม.	1.1447	805.70	116,987.64	
19	งานท่อพักท่อระบายน้ำขนาด 0.95x0.95ม.	11.00	บ่อ	1.1447	17,457.59	192,033.49	
20	งานมอดูบหน้า PS1 จำนวน 2 บ่อ - งานทรายหยาบอัดแน่น - งานคอนกรีตหยาบ - งานบันไดตั้ง - งานประตูระบายน้ำขนาด 0.60x0.60ม. พร้อมอุกรณ์ - งาน PL 200x9 มม. ยาว 4.80ม. - งานคอนกรีตโครงสร้าง (tc= 280 ksc.)	1.92 0.96 2.00 2.00 135.64 16.71	ลบ.ม. ลบ.ม. แผง ชุด กก. ลบ.ม.	1.1595 1.1447 1.1595 1.1595 1.1595 1.1447	895.66 1,738.79 817.44 17,240.60 55.84 5,474.74	1,719.66 1,669.23 1,634.88 34,481.20 7,574.13 91,482.90	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริการประชาชนของประปาฝั่งตะวันออกของบางคูตตึงรังสูบน้ำดิบมาลงเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.9/2558(R2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	55.08 1,590.95	กก. กก.	29.62 29.62	1,631.46 47,123.93	1.1447 1.1447	33.90 33.90	1,867.21 53,933.20	
	รวมราคาข้อที่ 2.8.2				4,954,708.35			5,690,743.92	
	รวมราคาข้อที่ 2.8				9,824,428.94			11,264,140.08	

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.9/2558(R2) หน่วยงาน การประปาโครทรวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.9	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่อลอดคลองวาเดียว								
2.9.1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณเหนือหัว								
1	งานถมกทางและปรับแต่งแนวถนน	1,509.43	ตร.ม.	1.28	1,932.07	1.1595	1.48	2,233.95	
2	งานพื้นหินคลุก	425.91	ลบ.ม.	725.00	308,784.75	1.1496	833.46	354,978.94	
3	งาน ASPHALTIC CONCRETE SURFACING 10 CM. THICK	1,794.73	ตร.ม.	603.48	1,083,083.66	1.1496	893.76	1,245,111.88	
4	งานปลูกหญ้า	430.54	ตร.ม.	59.68	25,694.62	1.1595	69.19	29,769.06	
5	งานหินเรียง	37.40	ตร.ม.	251.19	9,394.50	1.1447	287.53	10,753.62	
6	งาน RC. GUIDE POST	43.00	ต้น	445.96	19,176.28	1.1496	512.67	22,044.81	
7	งานดินขุด	641.48	ลบ.ม.	75.00	48,111.00	1.1595	86.96	55,783.10	
8	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	340.58	ลบ.ม.	179.49	61,130.70	1.1595	208.11	70,878.10	
9	งานทรายหยาบอัดแน่น	24.82	ลบ.ม.	772.46	19,172.45	1.1595	895.66	22,230.28	
10	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	12.41	ลบ.ม.	1,519.00	18,850.79	1.1447	1,738.79	21,578.38	
11	งานกำแพงกันน้ำ คสล. ความยาว 153.90 ม. (กรณีดอกเสาเข็ม) ไม่รวมเสาเข็ม	159.28	ลบ.ม.	4,671.73	744,113.15	1.1447	5,347.72	851,784.84	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)								
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB9 mm. SR24	2,909.60	กก.	29.62	86,182.35	1.1447	33.90	98,635.44	
	- DB 12 mm. SD40	6,720.85	กก.	29.62	199,071.57	1.1447	33.90	227,836.81	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางตุลัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณยาเลขที่ จล.91/2558(F2) หน่วยงาน การประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า Factor F	ค่างานต้นทุน (บาท)	ราคากลาง		หมายเหตุ
						ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
12	งานทำแผงกันน้ำ คสล. ความยาว 24.00 ม. (กรณีไม่ลอกเสาเข็ม) - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	26.64	ลบ.ม.	1.1447	127,330.94	5,471.31	145,755.69	
13	งานรอยต่อคอนกรีต	42.00	ม.	1.1447	23,394.00	637.59	26,778.78	
14	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (Bridge Approach Slab)	1.00	แห่ง	1.1447	44,265.51	50,670.72	50,670.72	
15	งานกันพังกันดินใต้ Approach Slab	1.00	แห่ง	1.1447	204,666.22	234,281.42	234,281.42	
16	งานจัดหาเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00ม.	1,992.00	ม.	1.1447	651,105.12	374.15	745,306.80	
17	งานจัดหาเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30x17.00ม.	374.00	ม.	1.1447	185,612.46	588.10	212,469.40	
18	งานห่อระบายน้ำกลม คสล. ๓ก. ๐.60ม.	151.40	ม.	1.1447	106,564.40	805.70	121,982.98	
19	งานบ่อพักที่ระบายน้ำขนาด 0.95x0.95ม.	9.00	บ่อ	1.1447	137,257.20	17,457.59	157,118.31	
20	งานบ่อสูบน้ำ PS1 จำนวน 2 บ่อ - งานทรายหยาบบดอัดแน่น - งานคอนกรีตพาดบ - งานบั้งตั้ง - งานประตูระบายน้ำขนาด 0.60x0.60ม. พร้อมอุปกรณ์ - งาน PL 200x9 มม. ยาว 4.80ม. - งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc= 280 ksc.)	1.92 0.96 2.00 2.00 135.64 16.71	ลบ.ม. ลบ.ม. แผง ชุด กก. ลบ.ม.	1.1595 1.1447 1.1595 1.1595 1.1595 1.1447	1,483.12 1,458.24 1,410.00 29,738.00 6,532.42 79,918.74	895.66 1,738.79 817.44 17,240.60 55.84 5,474.74	1,719.66 1,669.23 1,634.88 34,481.20 7,574.13 91,482.90	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคล้าถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณยาเลขที่ จล.91/2558(P2) หน่วยงาน ภาวประทานหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ตั้งต้น ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ตั้งต้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	55.08 1,590.95	กก. กก.	29.62 29.62	1,631.46 47,123.93	1.1447 1.1447	33.90 33.90	1,867.21 53,933.20	
	รวมราคาข้อที่ 2.9.1				4,327,361.40			4,963,220.62	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกของบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบมายางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.๑172558(P2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.9.2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ								
1	งานตากถางและปรับแต่งแนวถนน	919.93	ตร.ม.	1.28	1,177.51	1.1595	1.48	1,361.49	
2	งานพื้นหินคลุก	296.02	ลบ.ม.	725.00	214,614.50	1.1496	833.46	246,720.82	
3	งาน ASPHALTIC CONCRETE SURFACING 10 CM. THICK	1,381.93	ตร.ม.	603.48	833,967.11	1.1496	693.76	958,727.75	
4	งานปลูกหญ้า	350.54	ตร.ม.	59.68	20,920.22	1.1595	69.19	24,253.86	
5	งานหินเรียง	80.80	ตร.ม.	251.19	20,296.15	1.1447	287.53	23,232.42	
6	งาน RC. GUIDE POST	45.00	ต้น	445.96	20,068.20	1.1496	512.67	23,070.15	
7	งานดินลูต	697.36	ลบ.ม.	75.00	52,302.00	1.1595	86.96	60,642.42	
8	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมใหม่)	402.93	ลบ.ม.	179.49	72,321.90	1.1595	208.11	83,853.76	
9	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	28.42	ลบ.ม.	772.46	21,953.31	1.1595	895.66	25,454.65	
10	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	14.21	ลบ.ม.	1,519.00	21,584.99	1.1447	1,738.79	24,708.20	
11	งานกำแพงกันน้ำ คสล. ความยาว 147.90 ม. (กรณีตอกเสาเข็ม ไม่รวมเสาเข็ม - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	153.07	ลบ.ม.	4,671.73	715,101.71	1.1447	5,347.72	818,575.50	
		2,796.17	กก.	29.62	82,822.55	1.1447	33.90	94,790.16	
		6,456.83	กก.	29.62	191,310.54	1.1447	33.90	218,954.33	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการฝายกั้นน้ำ บ้านป่าปงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางตุลัดดี โรงเรียนห้วยทับมา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง




ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ต่างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ต่างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
12	งานกันเพลิงหน้า คสล. ความยาว 24.00 ม. (กรณีไม่ตอกเสาเข็ม) - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder) - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	26.64	ลบ.ม.	4,779.69	127,330.94	1.1447	5,471.31	145,755.69	
13	งานรอยต่อคอนกรีต	42.00	ม.	557.00	23,394.00	1.1447	637.59	26,778.78	
14	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับข้างเข้าสู่สะพาน (Bridge Approach Slab)	1.00	แผง	203,869.46	203,869.46	1.1447	233,969.37	233,969.37	
15	งานกันเพลิงกันดินใต้ Approach Slab	1.00	แผง	601,924.05	601,924.05	1.1447	689,022.46	689,022.46	
16	งานจัดทำเสาเข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x6.00ม.	1,932.00	ม.	326.86	631,493.52	1.1447	374.15	722,857.80	
17	งานจัดทำเสาเข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30x17.00ม.	986.00	ม.	496.29	489,341.94	1.1447	568.10	560,146.60	
18	งานท่อระบายน้ำกลม คสล. ๓ก. 0.60ม.	172.00	ม.	703.86	121,063.92	1.1447	805.70	138,680.40	
19	งานบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 0.95x0.95ม.	11.00	บ่อ	15,250.80	167,758.80	1.1447	17,457.59	192,033.49	
20	งานก่อสร้าง PSI จำนวน 2 บ่อ - งานทรายหยาบบดอัดแน่น - งานคอนกรีตหยาบ - งานบันไดลิง - งานประตูระบายน้ำขนาด 0.60x0.60ม. พร้อมอุปกรณ์	1.92	ลบ.ม.	772.46	1,483.12	1.1595	895.66	1,719.66	
		0.96	ลบ.ม.	1,519.00	1,458.24	1.1447	1,738.79	1,669.23	
		2.00	แผง	705.00	1,410.00	1.1595	817.44	1,634.88	
		2.00	ชุด	14,869.00	29,738.00	1.1595	17,240.60	34,481.20	
		135.64	กม.	48.16	6,532.42	1.1595	55.84	7,574.13	
		16.71	ลบ.ม.	4,782.69	79,918.74	1.1447	5,474.74	91,482.90	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางแสน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.31/2558(R2) หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB9 mm. SR24 - DB 12 mm. SD40	55.08 1,590.95	กก. กก.	29.62 29.62	1,631.46 47,123.93	1.1447 1.1447	33.90 33.90	1,867.21 53,933.20	
	รวมราคาข้อที่ 2.9.2				4,857,084.98			5,568,107.41	
	รวมราคาข้อที่ 2.9				9,184,446.38			10,531,328.03	
	รวมราคาข้อที่ 2				36,529,149.83			41,877,923.96	
	รวมค่างานต้นท่อนข้อที่ 2				36,529,149.83			41,877,923.96	

ตัวหนังสือ (สีเขียว) ต้นแบบแสดงเจตพินแก้ไขยี่สิบสามบาทกับสิบบาทสตางค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)

หน่วยงาน การประปาส่วนกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองมะสง และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง								
3.1	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองมะสง								
1	งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10.00x30.00ม.	30.00	ม.	65,797.77	1,973,933.10	1.1447	75,318.70	2,259,561.00	
2	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (Bridge Approach Slab) พร้อมกำแพงกันดินใต้ Bridge Approach Slab และเสาเข็ม	2.00	แผง	684,624.70	1,369,249.40	1.1447	783,689.89	1,567,379.78	
3	งานจัดหาและติดตั้งแผ่น STAFF GAUGE	1.00	ชุด	2,329.00	2,329.00	1.1447	2,666.00	2,666.00	
4	งานหินเรียง	200.52	ตร.ม.	251.19	50,368.61	1.1447	287.53	57,655.51	
5	งานหินทิ้ง	285.04	ตร.ม.	198.29	56,520.58	1.1447	226.98	64,698.37	
6	งานก่อสร้างตามหลักขวางถนน - งานตามหลักขวางถนน	4.00	แผง	189,868.00	759,472.00	1.1447	217,341.89	869,367.56	
รวมราคาหัวข้อที่ 3.1						4,211,872.69		4,821,328.22	

NG  
Siam  
N

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)

หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ทั้งหมด (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3.2	งานระบบไฟฟ้า								
1	ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม	1.00	sets	6,948.00	6,948.00	1.1447	7,953.37	7,953.37	
2	โคมไฟ Street Light on Pole HDG 6.0 m	5.00	sets	14,500.00	72,500.00	1.1447	16,598.15	82,990.75	
3	Grounding & Accessories	1.00	lot	10,751.00	10,751.00	1.1447	12,306.66	12,306.66	
4	4 sq.mm. NYY	210.00	m	39.40	8,274.00	1.1447	45.10	9,471.00	
5	2.5 sq.mm. THW	105.00	m	9.23	969.15	1.1447	10.56	1,108.80	
6	1 1/4" IMC	105.00	m	152.36	15,997.80	1.1447	174.40	18,312.00	
7	บ่อพักสายใต้ดิน (HANDHOLE)	1.00	sets	802.00	802.00	1.1447	918.04	918.04	
	รวมราคาข้อที่ 3.2				116,241.95			133,060.62	
	รวมราคาข้อที่ 3				4,328,114.64			4,954,388.84	
	รวมราคาข้อที่ 3				4,328,114.64			4,954,388.84	

รวมราคากลางข้อที่ 3 4,954,388.84

ตัวหนังสือ (สี่ล้านเก้าแสนห้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมศักยภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางตุ้ตถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน  
แสดงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัณยบาลที่ จล.91/2558(R2)

หน่วยงาน ภาวปะปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า ต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่า ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
4	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพระมอพิสัย และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง									
4.1	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพระมอพิสัย									
1	งานรื้อถอนสะพานเหล็กเดิมพร้อมขนส่งระยะทาง 50กม.	1.00	แห่ง	15,490.00	15,490.00	1.1447	17,731.40	17,731.40		
2	งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10.00x30.00ม.	30.00	ม.	65,791.81	1,973,754.30	1.1447	75,311.88	2,259,356.40		
3	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (Bridge Approach Slab) พร้อมกำแพงกันดินใต้ Bridge Approach Slab และเสาเข็ม	2.00	แห่ง	1,267,622.25	2,535,244.50	1.1447	1,451,047.18	2,902,094.36		
4	งานจัดหาและติดตั้งแผ่น STAFF GAUGE	1.00	ชุด	2,329.00	2,329.00	1.1447	2,666.00	2,666.00		
5	งานหินเรียง	242.24	ตร.ม.	251.19	60,848.26	1.1447	287.53	69,651.26		
6	งานหินทั้ง	295.12	ตร.ม.	198.29	58,519.34	1.1447	226.98	66,986.33		
7	งานก่อสร้างตามหลักขวงถนน - งานคานเหล็กขวงถนน	2.00	แห่ง	189,868.00	379,736.00	1.1447	217,341.89	434,683.78		
<b>รวมราคาหัวข้อที่4.1</b>									<b>5,753,169.53</b>	

*Handwritten signatures and initials:*  
 HNG  
 Sant  
 V  
 [Signature]  
 [Signature]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงที่ตลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)

หน่วยงาน การประปาส่วนหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.2	งานระบบไฟฟ้า								
1	ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม	1.00	sets	6,948.00	6,948.00	1.1447	7,953.37	7,953.37	
2	โคมไฟ Street Light on Pole HDG 6.0 m	5.00	sets	14,500.00	72,500.00	1.1447	16,598.15	82,990.75	
3	Grounding & Accessories	1.00	lot	10,751.00	10,751.00	1.1447	12,306.66	12,306.66	
4	4 sq.mm. NYG	250.00	m	39.40	9,850.00	1.1447	45.10	11,275.00	
5	2.5 sq.mm. THW	125.00	m	9.23	1,153.75	1.1447	10.56	1,320.00	
6	1 1/4" IMC	125.00	m	152.36	19,045.00	1.1447	174.40	21,800.00	
7	บ่อพักสายใต้ดิน (HANDHOLE)	1.00	sets	802.00	802.00	1.1447	918.04	918.04	
รวมราคาข้อที่ 4.2					121,049.75			138,563.82	
รวมราคาหัวข้อที่ 4					5,146,971.15			5,891,733.35	
รวมค่างานต้นทุนข้อที่ 4					5,146,971.15		รวมราคากลางข้อที่ 4	5,891,733.35	

ตัวหนังสือ (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทสามสลึงห้าสตางค์)

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)

สถานที่ก่อสร้าง ต.คลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน

แบบเลขที่ แบบแปลนงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน

หน่วยงานเจ้าของ การประปาหนครหลวง


โครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ยรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
5.1	สำนักงานสนามชั่วคราวและเครื่องใช้	1	เหมา	2,454,672.18	
5.2	ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าสะพานข้ามคลองมะสัง	1	เหมา	700.00	
5.3	ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าสะพานข้ามคลองพระมอพิสัย	1	เหมา	700.00	
5.4	ค่างานติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ	1	เหมา	64,204.28	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			2,520,276.46	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว



**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ สำนักงานสนามและเครื่องใช้  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน  
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)  
 สถานที่ก่อสร้าง คลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน  
 แบบเลขที่ แบบแปลนงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปานครหลวง  
 ค่าแนวราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
เนื่องจากงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วง  
ท่อลอดบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน มีการกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดสำนักงานสนามและเครื่องใช้ต่าง ๆ  
ในการควบคุมการก่อสร้างให้แก่การประปานครหลวงและผู้ควบคุมงาน
2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
5.1	สำนักงานสนามชั่วคราวและเครื่องใช้		
5.1.1	สำนักงานสนามชั่วคราวพร้อมระบบปรับอากาศขนาดพื้นที่ 75 ตร.ม. สำหรับการประปานครหลวง สำนักงานสนามชั่วคราวพร้อมระบบปรับอากาศขนาดพื้นที่ 110 ตร.ม. สำหรับผู้ควบคุมงาน	438,000.00	
5.1.2	ตู้เอกสารชนิดเหล็กทึบ 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้	15,984.00	
5.1.3	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 14 ชุด	6,720.00	
5.1.4	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 15 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	10,080.00	
5.1.5	ชั้นวางแฟ้ม จำนวน 6 ชุด	1,440.00	
5.1.6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 หรือคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนล่าสุด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอุปกรณ์ในการทำงานพร้อมโต๊ะ เก้าอี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน จำนวน 2 ชุด	138,240.00	
5.1.7	กระดานติดผนัง (White Board) ขนาด 0.60x1.00 ม.จำนวน 4 แผ่น	748.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ สำนักงานสนามและเครื่องใช้  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
 ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน  
 และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)  
 สถานที่ก่อสร้าง คลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน  
 แบบเลขที่ แบบแปลนงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
 ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปานครหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วง  
 ท่อลอดบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน มีการกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดสำนักงานสนามและเครื่องใช้ต่าง ๆ  
 ในการควบคุมการก่อสร้างให้แก่การประปานครหลวงและผู้ควบคุมงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
5.1.8	พนักงานธุรการ 1 คน	288,000.00	
5.1.9	กล้องถ่ายรูป Digital ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 20 ล้าน Pixel จำนวน 2 ชุด	1,440.00	
5.1.10	นักการ-ภารโรง จำนวน 2 คน	476,640.00	
5.1.11	ตู้เย็น ขนาด 5 คิว จำนวน 2 หลัง	4,320.00	
5.1.12	ที่จอดรถในร่ม สามารถจอดได้ 12 คัน	97,920.00	
5.1.13	หมวกนิรภัยแข็งสีฟ้า เสื้อสะท้อนแสง รองเท้า Safety 20 ชุด	7,200.00	
5.1.14	เครื่องถ่ายสำเนาเอกสารสีพร้อมอุปกรณ์ สามารถScanงาน ขนาด A3 ขาว/ดำ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 dpi protocol TCP/IP A3 สามารถส่งพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดย ได้รับความเห็นชอบจากนายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานพร้อม การบำรุงรักษาและผงหมึกตลอดสัญญาโครงการ จำนวน 2 ชุด	228,960.00	
5.1.15	โทรศัพท์และเครื่องโทรสาร พร้อมอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา Internet Connection ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 Mb ตลอด ช่วงเวลาโครงการ พร้อมค่าบริการรายเดือน ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 1 ชุด	38,160.00	
5.1.16	นาฬิกาติดผนัง จำนวน 2 ชุด	122.00	



**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น**

**สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**


รายการ สำนักงานสนามและเครื่องใช้  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน  
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)  
 สถานที่ก่อสร้าง คลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน  
 แบบเลขที่ แบบแปลนงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปานครหลวง  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
เนื่องจากงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วง  
ท่อลอดบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน มีการกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดสำนักงานสนามและเครื่องใช้ต่างๆ  
ในการควบคุมการก่อสร้างให้แก่การประปานครหลวงและผู้ควบคุมงาน
- รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
5.1.17	โทรศัพท์มือถือ Smart Phone(Processor ไม่ต่ำกว่า 1.0GHz และRam ไม่ต่ำกว่า 1 GB) พร้อม software ที่เหมาะสมหรือดีกว่าและค่าบริการเดือนละ 1,500 บาท ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2 เครื่อง	73,440.00	
5.1.18	รถกระบะ(แบบดับเบิลแค็บ) 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 500 ลิตรต่อเดือนต่อคัน	556,560.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	2,383,974.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	70,698.18	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,454,672.18	

  
 5/5/2565

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขอมิตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับงานระบบไฟฟ้าสะพานข้ามคลองมะสง  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางกูด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน  
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)  
สถานที่ก่อสร้าง คลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางกูดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน  
แบบเลขที่ แบบแปลนงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางกูด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปานครหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองมะสงมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าและขอบเขตงานกำหนดให้  
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตและติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่เพื่อขยายจากระบบเดิม  
ที่มีต่อมายังตำแหน่งการก่อสร้างตามรูปแบบเงื่อนไขสัญญา

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
5.2	ค่าขอมิตเตอร์มีเตอร์สำหรับงานระบบไฟฟ้า สะพานข้ามคลองมะสง		
5.2.1	ค่าขอมิตเตอร์ไฟฟ้า	700.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	700.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขอมิตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับงานระบบไฟฟ้าสะพานข้ามคลองพระมอพิสัย  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน  
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)  
 สถานที่ก่อสร้าง คลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน  
 แบบเลขที่ แบบแปลนงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปานครหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระมอพิสัยมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าและขอบเขตงานกำหนดให้  
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตและติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่เพื่อขยายจากระบบเดิม  
ที่มีต่อมายังตำแหน่งการก่อสร้างตามรูปแบบเงื่อนไขสัญญา

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
5.3	ค่าขอมิตเตอร์มีเตอร์สำหรับงานระบบไฟฟ้า สะพานข้ามคลองพระมอพิสัย		
5.3.1	ค่าขอมิตเตอร์ไฟฟ้า	700.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	700.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่างานติดตั้งเครื่องหมายและสัญญา  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน  
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)  
สถานที่ก่อสร้าง คลองประปาฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน  
แบบเลขที่ แบบแปลนงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปา  
ฝั่งตะวันตกช่วงท่อลอดคลองบางคูวัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปานครหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สัญญาเลขที่ จล.91/2558(R2)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วง  
ท่อลอดบางคูวัดถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน มีการกำหนดให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายก่อสร้าง  
และป้ายสัญญาจราจร ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
5.4	ค่างานติดตั้งเครื่องหมายและสัญญา		
5.4.1	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายก่อสร้าง และป้ายสัญญาจราจร	60,004.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	60,004.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.28	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	64,204.28	