

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาโครงการรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ของการประปานครหลวง เลขที่ จท. ๖๐/๒๕๖๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง การประปานครหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๑๕,๐๐๐.๐๐- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๑๕,๐๐๐.๐๐-บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... - ๑ พ.ย. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔,๒๗๙,๐๙๓.๘๕-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๙๙,๕๓๖.๕๗-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๗๘,๖๓๐.๔๒-บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร เป็นเงิน ๓,๘๑๓,๐๔๘.๐๐-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๖๖,๙๑๓.๓๖-บาท รวมเป็นเงิน ๔,๐๗๙,๙๖๑.๓๖-บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสำหรับบุคลากรหลัก กลุ่มวิชาชีพทั่วไปสำหรับบุคลากรสนับสนุน
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
 - ผู้จัดการโครงการ คุณวุฒิปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
 - ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
 - ที่ปรึกษาด้านระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 - ผู้ประสานงานโครงการ คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๖ คน บุคลากรสนับสนุน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๗ คน

ลำดับที่	ตำแหน่ง	คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า	ประสบการณ์	จำนวน (คน)
๑	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี - เป็นผู้จัดการโครงการพัฒนาหรือรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 อย่างน้อย ๑ สัญญา - มีประสบการณ์การพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301 อย่างน้อย ๓ สัญญา - ได้รับใบรับรอง/ประกาศนียบัตร Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor หรือ Implementing Business Continuity Management System ตามระบบมาตรฐาน ISO 22301 	๑
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ	ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทาง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี - มีประสบการณ์การพัฒนารักษาหรือรักษาระบบการ 	๓

ลำดับที่	ตำแหน่ง	คุณสมบัติไม่ต่ำกว่า	ประสบการณ์	จำนวน (คน)
	การบริหาร ความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ	สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่ เหมาะสม	บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301 อย่างน้อย ๓ สัญญา และร่วมโครงการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างน้อย ๑ สัญญา - ได้รับประกาศนียบัตร Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor หรือ Implementing Business Continuity Management System ตามระบบมาตรฐาน ISO 22301	
๓	ที่ปรึกษา ด้านระบบ การบริหาร ความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ	ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าทาง สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่ เหมาะสม	- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี และร่วมโครงการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 อย่างน้อย ๑ สัญญา - ได้รับใบรับรอง/ประกาศนียบัตร Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor หรือ Implementing Business Continuity Management System ตามระบบมาตรฐาน ISO 22301	๒
๔	ผู้ ประสานงาน โครงการ	ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าทาง สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่ เหมาะสม	- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในโครงการพัฒนาหรือรักษาระบบตามมาตรฐานคุณภาพสากล (ISO) จัดทำรายงานการประชุม และรายงานต่าง ๆ ได้	๑

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ –

๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) –

๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

๘.๑ ค่าจัดทำรายงาน-เอกสาร-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน ๑๐๒,๕๕๕.๘๕-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๗,๑๓๘.๙๑ -บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๙,๖๙๔.๗๖-บาท

๘.๒ ค่าจัดประชุม อบรม เป็นเงิน ๓๒๖,๗๕๐.๐๐-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๒,๘๗๒.๕๐-บาท รวมเป็นเงิน

๓๔๙,๖๒๒.๕๐-บาท

๘.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่

๘.๓.๑ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นเงิน ๑๒,๗๔๐.๐๐-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘๙๑.๘๐-บาท รวมเป็นเงิน

๑๓,๖๓๑.๘๐-บาท

๘.๓.๒ ค่าจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการฝึกซ้อมแผน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑,๖๘๐.๐๐-บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๖๘๐.๐๐-บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๙.๑ นางสาวฐิตินันท์ สุทธวาทิน | ประธานกรรมการ |
| ๙.๒ นางพรรณราย การะเกตุ | กรรมการ |
| ๙.๓ นางสาวทานตะวัน ศรีประไพ | กรรมการ |
| ๙.๔ นายวินภณย์ ต้นไพบูลย์ | กรรมการ |
| ๙.๕ นางสาวปัฐมาภรณ์ ชื่นแพ | กรรมการและเลขานุการ |

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๑๐.๑ ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) และ ๔ (๖)
- ๑๐.๒ แนวทางการจ้างที่ปรึกษา กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ (หนังสือด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๑๒๐๓ ลว. ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕)
- ๑๐.๓ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๑๐.๔ คำสั่ง กปน. ที่ ๑๒๐๖/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS)

ของการประปานครหลวง เลขที่ จท.60/2566

ตารางที่ 1. ค่าตอบแทนบุคลากร

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตราค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)		ระยะเวลาทำงาน (เดือน/คน)	จำนวนเงินรวม (บาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
		อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	ตัวคูณค่าตอบแทน		
บุคลากรหลัก					
ผู้จัดการโครงการ (ป.โท/10 ปี)	1	40,700	2.64	7	752,136.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ป.ตรี/10 ปี)	3	33,800	2.64	7	1,873,872.00
ที่ปรึกษาด้านระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ป.ตรี/5 ปี)	2	24,000	2.64	7	887,040.00
บุคลากรสนับสนุน					
ตำแหน่ง/หน้าที่	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนบุคลากรสนับสนุน		ระยะเวลาทำงาน (เดือน/คน)	จำนวนเงินรวม (บาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประสานงานโครงการ	1	30,000		10	300,000.00
รวม 1.ค่าตอบแทนบุคลากร					3,813,048.00

ตารางที่ 2. ค่าใช้จ่ายตรง

ค่าใช้จ่ายตรง	จำนวนเงินรวม (บาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1 ค่าจัดทำรายงาน-เอกสาร-อุปกรณ์ (ตารางรายละเอียดประกอบกรคำนวณราคากลาง ข้อ 2.1) ได้แก่ ค่าเอกสารจัดประชุมอบรม ค่าเอกสารรายงานที่ต้องส่งมอบ ค่าเช่าแฟ้มรายงาน ค่า USB Flash drive , SSD	102,555.85
2.2 ค่าจัดประชุม อบรม (รายละเอียดตามตาราง 2.2) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	326,750.00
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ - ค่าติดต่อสื่อสาร (เดือนละ 1,274 บาท ระยะเวลา 10 เดือน) - ค่าจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะฝึกซ้อมแผนฯ (ราคา 12,000 บาท/8 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง รวม 24,000 บาท)	36,740.00
รวม 2.ค่าใช้จ่ายตรง	466,045.85
รวมค่าใช้จ่าย (1)+(2)	4,279,093.85
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	299,536.57
รวมทั้งสิ้น	4,578,630.42

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ